
Nº

1.1 Limpieza parcial y final de obra M2 32

1.2 Replanteo M2 32

1.3 Contenedores dia 2

2,05%

2.1 Extraccion de abertura VR1 con reja U 1

2.2 Extraccion de ladrillos de vidrio LR h 4

2.3 Demolicion de tabique de mamposteria  de ladrillo M3 0,36

2.4 Excavacion y retiro de tierra para nueva vereda perimetral M3 2,7

2.5 Extraccion de equipo exterior de aire acondicionado U 1

2.6 Demolicion de alero perimetral M3 0,1

2.7 Retiro de baldosas M2 32

2,21%

3.1 Embutido de caño agua Ml 12

3.2 Extension caño desague pluvial ML 2

0,72%

4 - CONTRAPISO 4.1 Contrapiso sobre terreno natural M2 18

2,21%

5.1 En elevación de ladrillos comunes M2 1,1

5.2 Adintelar Ml 1,4

0,20%

6 - REVOQUES 6.1 Revoques grueso y fino a la cal M2 7,6

0,43%

Veredas

pilotines ML 7,2

Vigas encadenado M3 2,1

Losa M3 1,8

7.2 Carpeta de nivelacion  bajo piso M2 18

11,90%

 8 - STEEL FRAME 8.1  Especificaciones Tecnicas Steel Framing M2 32

8,40%

9 - CUBIERTA 9.1 Cubierta de chapa galvanizada Nº25 M2 32

8,68%

Cielorraso suspendido de placas de yeso junta tomada. M2 27

Lana de vidrio de alta densidad de 50mm con aluminio M2 27

10.2 Aleros exteriores de placas cementicias M2 2,5

Provision  y  colocación tabiques divisorios de placas de yeso
M2 18,3

Doble lana de vidrio de alta densidad de 50mm M2 36,6

7,82%

11.1 Provision y colocacion piso porcellanato para interiores M2 30

11.2 Provision y colocacion de baldosas M2 18

6,67%

12.1 Provision y colocacion zocacol de madera ML 37

12.2 Provision y colocacion zocacol de mosaico calacareo ML 16

1,69%

13.1
Provision y colocaciopn de dos ventanas de aluminio corredizas 

V1
M2 3,6

13.2 Provision y colocacion puerta de aluminio M2 2,1

13.3
Provision y colocacion de 3 puertas placas/marco aluminio

M2 5,23

13.4 Provision y colocacion de dos rejas M2 3,6

16,48%

14.1 Latex para interiores M2 100

14.2 Latex para exteriores M2 63

14.3 Latex especial para cielorrasos M2 27

14.4 Barinz sobre carpimteria de madera M2 11

14.5 Esmalte sintetico sobre rejas M2 3,6

9,08%

15.1 Provision y colocacion de ladrillo de vidrio M2 0,2

15.2 Provision y colocacion de vinilo M2 1,7

0,53%

16.1 Boca de tomacorriente doble módulo Un. 6

16.2 Boca de tomacorriente simple módulo Un. 1

16.3 Boca de tomacorriente para Aac Un. 2

16.4 Boca de luz (centro) Un. 14

16.5 Boca Baja Tensión (Te - Red) Un. 18

16.6 Prov y col. De ITM en tablero existente Un. 2

16.7 Tipo A -Equipo de embutir led de 18W - completo - Luz neutra - 4000K Un.
12

16.8 Tipo B -Equipo de embutir led de 12W - completo - Luz neutra - 4000K Un.
2

16.9
Ventilador de techo 4 palas metálicas Diam. 1,20m - completo 

instalado - MO
Un.

2

16.10 Equipo de luz de emergencia autónomo - completo Un. 1

10,61%

17.1
Aire acondicionado split (Frio/Calor) 3000 frig. - completo con 

instalación
Un.

2

17.2 Reinstalación equipo acondicionador existente (MyMO) gl 1

9,52%

18 - AYUDA DE GREMIOS 18.1 Ayuida de gremios M2 22

1,90%

100,00%

FACTOR K: GASTOS GRALES  BENEFICIOS E IMPUESTOS 1,59

2 - DEMOLICIÓN + 

EXTRACCIONES

5 - MAMPOSTERIA

7 - CARPETA DE NIVELACION Y 

VEREDAS

  OBRA: OFICINAS PARA DEFENSORIA Y PROCURACION -  EDIFICIO JDO EJECUCION DE PENAS  - PARANÁ

ITEM DESIGNACION U Cantidad
INCIDENCIA %

1 - TRABAJOS PRELIMINARES

SUB TOTAL

17 - AIRE ACONDICIONADO

16 -INSTALACION ELECTRICA

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de $43,141,448,18(son pesos CUARENTA Y TRES  MILLONES, 
CIENTO CUARENTA Y UN  MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  CON 18/100 CENTAVOS), con precios del mercado local, a 

12 - ZOCALOS

13 - CARPINTERIAS

14 - PINTURAS.

15 - VARIOS

43.141.448,18$             

3 - INST. SANITARIA 

7.1

10.3

10  - CONSTRUCCION EN SECO

10.1

11 - PISOS


