

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
		OBRA :INTERVENCION Y TRATAMIENTO DE MEDIANERA - MITRE Nº 133- CONCORDIA -.			
Nro Item	Designacion del Item	Uni- dad	Cantidad	% incidencias	
1	TRABAJOS PRELIMINARES				25,66%
	1.1 Limpieza de obra inicial Periodica y Final.	M2	169,22	7,23%	
	1.2 Replanteo	GI	1,00	1,05%	
	1.3 Contenedores	U	4,00	1,07%	
	1.4 Seguridad, Andamios,Escaleras, Bandeja.	GL	1,00	16,31%	
2	DEMOLICION + EXTRACCION				15,76%
	2.1 Demolición de Revoques.	m2	378,07	15,76%	
3	REVOQUES				38,51%
	3.1 Revoque grueso o Jaharro .	m2	378,07	12,77%	
	3.2 Azotado impermeable.	m2	378,07	11,87%	
	3.3 Revoque fino o enlucido.	m2	378,07	13,87%	
4	PINTURA				20,07%
	4.1 Pintura exterior.	m2	378,07	20,07%	
				100,00%	100,00%
Costo - Costo				\$ 28.476.894,53	
FACTOR K 1,59				\$ 16.801.367,77	
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO				\$ 45.278.262,30	
EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100 CENTAVOS - PRECIOS AL MES DE FEBRERO 2025					
Con respecto a la cotización requerida para la licitación en curso, se recuerda que el sistema de contratación exigido es el de ajuste alzado global. A los efectos de la confección del presupuesto, en el cómputo oficial, los valores que fueron indicados como cantidades, han sido consignados solo a titulo referencial con el objeto de estimar un número global por cada ítem.					