
 
 
Obra:  
Dirección:  
Localidad: 
 

 
TRATAMIENTO MEDIANERA  – MITRE Nº 133. 
MITRE Nº133 
CONCORDIA. 
 

 

 
DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS 
 
 
 

 

NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES 

 

OBRA: TRATAMIENTO MEDIANERA MITRE Nº 133 

UBICACIÓN: MITRE Nº133 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO GLOBAL 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

$ 45.278.262,30 (PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES, DOSCIENTOS 

SETENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100 CENTAVOS) 
- PRECIOS AL MES DE FEBRERO 2025.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 70 (SETENTA) días corridos a partir del Acta de replanteo 

PLAZO DE GARANTIA DE LA 
OBRA: 

12(MESES). 

  
La presente contratación se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y sus 
Decretos Reglamentarios, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Entre Ríos. 
La cotización para efectuar estos trabajos, deberá contemplar el material y la mano de obra, y aunque el 
sistema de contratación es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberán presentar análisis de precios 
unitarios de cada ítem, los cuales serán tenidos en cuenta solo en carácter indicativo a los fines del 
estudio de la propuesta. 
En caso de mala ejecución de los trabajos, la reconstrucción de los mismos correrá por cuenta de la 
Empresa adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificándose 
solamente una vez concretada correctamente la ejecución de los nuevos trabajos, los cuales deberán 
estar de acuerdo con las reglas del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes. 
La contratación de la obra del presente pliego, se ajustará a los documentos que sirvan de base al 
concurso de precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias 
para que la obra resulte totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén 
expresamente detallados en el contrato, razón por la que se considera indispensable que el oferente 
inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la cotización. 
El que la Inspección dejará de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal 
ejecutados no implicará aceptación de los mismos ni eximirá al Contratista de sus responsabilidades a 
tal efecto. 
El contratista deberá desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos 
organismos donde se llevarán a cabo los trabajos. 
El contratista deberá respetar estrictamente las órdenes de la inspección y convenir la faz organizativa 
del trabajo de manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del 
personal judicial. 
La documentación oficial comprende esquemas de instalación y los predimensionamientos respectivos 
quedando a cargo del contratista el proyecto y cálculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes, 
como asimismo la presentación de los planos correspondientes ante los organismos competentes 
responsables y la gestión de aprobación del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en 
los casos que corresponda. 


