DIRECCION DE  NOMBRE DE LA OBRA: PINTURA Y REPARACIONES JUZGADO DE PAZ
ARQUITECTURA MARIA GRANDE — DEPTO PARANA
JUDICIAL
S.T.J.E.R.

NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES

“PINTURA Y REPARACIONES JUZGADO DE PAZ DE MARIA GRANDE —
OBRA: PARANA”.

UBICACION: CURA MULLER S/N.
SISTEMA DE CONTRATACION:  AJUSTE ALZADO GLOBAL.
PRESUPUESTO OFICIAL:

$9.839.566,42 (PRECIO POR COSTO DE MATERIAL Y MANO
DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SESENTA'Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CEN-
TAVOS, PRECIOS AL MES DE MARZO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 45 (CUARENTA Y CINCO) dias corridos a partir del Acta de replanteo.

Se aclara que las ejecuciones de las obras se deberan hacer en el plazo
de feria judicial para evitar anular el uso del edificio. Si hubieran
demoras, solo se admitiran para la entrega y colocacion final de la
carpinteria de aluminio, para la cual la empresa se responsabilizara por
cerrar correctamente el vano abierto, garantizando la absoluta
seguridad contra intrusos.

PLAZO DE GARANTIA DE LA 180 DIAS CORRIDOS
OBRA:

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N2 6351 y sus Decretos
Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

La cotizacidon para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de obra, y aunque el sistema
de contratacion es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberan presentar analisis de precios unitarios de cada item,
los cuales seran tenidos en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucién de los trabajos, la reconstruccién de los mismos correra por cuenta de la Empresa
adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificandose solamente una vez
concretada correctamente la ejecucion de los nuevos trabajos, los cuales deberdn estar de acuerdo con las reglas
del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.

La contratacion de la obra del presente pliego, se ajustara a los documentos que sirvan de base al concurso de
precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra
resulte totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en el contrato,
razén por la que se considera indispensable que el oferente inspeccione los sectores en donde se desarrollaran
las tareas, previo a la cotizacion.

El que la Inspeccidn dejard de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal ejecutados no
implicara aceptacion de los mismos ni eximird al Contratista de sus responsabilidades a tal efecto.

El contratista debera desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos organismos
donde se llevaran a cabo los trabajos.

El contratista debera respetar estrictamente las drdenes de la inspeccidn y convenir la faz organizativa del trabajo
de manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del personal judicial.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS
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La documentacion oficial comprende esquemas de instalacion y los predimensionamientos respectivos quedando a
cargo del contratista el proyecto y cdlculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes, como asimismo la
presentacion de los planos correspondientes ante los organismos competentes responsables y la gestion de
aprobacion del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en los casos que corresponda.
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