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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA.

LOS PRESENTES TRABAJOS ESTAN PREVISTOS QUE SEAN REALIZADOS EN EL EDIFICIO
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA, UBICADO EN CALLE MITRE N2 133, INDICADO
EN EL PLANO N2 1 EL SECTOR A TRATAR EN DEL PRESENTE PLIEGO.

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N2 6351 y su
Decreto Reglamentario 958/79, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre
Rios.

Este pliego detalla la reparacién de la medianera del edificio. La obra incluye la provisién de
materiales, equipos y mano de obra especializada. También comprende cualquier tarea adicional
necesaria para garantizar la seguridad y estanqueidad de la construccion. Esta obra debera quedar en
perfecto estado de funcionamiento, debiendo brindar condiciones de necesaria seguridad. Deberan
cumplir con condiciones de absoluta estanqueidad. Por esta razén, serd importante que cualquier
decisiéon que se tome para terminar de resolver cuestiones que no estén explicitadas en este pliego,
siempre responderdan a la definicion de criterios que cubran las necesidades de seguridad vy
estanqueidad por sobre cualquier otra variable.

El Contratista deberd presentar un cronograma de tareas que se ajuste a lo manifestado previo al
inicio de la ejecucion de la obra quedando sujeta, esta secuencia de trabajos, a la aprobacién
definitiva por la Inspeccién de Obra.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberan ser estrictamente justificadas
ante la Inspeccién de Obra y una vez aprobado seran coordinadas con el normal funcionamiento de
las tareas que en el interior del Edificio se desarrollan.

La obra comprende las siguientes tareas:

GENERALES

ALCANCE DE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones
de aplicacién para la construccidn y/o la ejecucidn de las tareas que integran las obras a realizarse
motivo de la presente licitacion y las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir de
la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles, y cdmputos, que se adjuntan son complementarios
entre si y lo especificado en uno o cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la
totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de presentacidn de la oferta y la posterior ejecucion
de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o
divergencia de interpretacién.
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OBLIGACIONES.

La Contratista debera concretar todos los trabajos complementarios y/o de detalles que, aunque no
se encuentren debidamente especificados en el presente pliego y/o planos, sean necesarios para la
correcta ejecucion de las obras y que cumplimenten con las reglas del buen arte de construccion
para que la obra quede totalmente terminada y responda a los fines y objeto para los que fue
contratada.

El Contratista estd obligado a suministrar todos los servicios que se especifiquen, aunque estos no se
discriminen.

El Contratista debera acordar con el Inspector de obra la coordinaciéon de los trabajos para no
perturbar el normal desarrollo de las tareas especificas de la funcién Judicial que en el edificio se
desarrollan.

CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte. Para ello, el
Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacién de la mano de obra,
los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que
se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucion completa de la obra, tal cual
queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas.

El Contratista proveera todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
sistemas de proteccion de caidas de objetos y escombros, etc.) para que los trabajos objeto de este
pliego queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de
funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las
presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. Se
establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc.,
gue directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios que integran el referido presupuesto.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecucidon de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir lo expresado y la intencidn de lo establecido en la
documentacion presente.

El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacidn, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a
su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc.,
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
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Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido
presupuesto. En general, todos los trabajos deberdn ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de proteccion adecuadas y necesarias, segln la normativa vigente (Ley, Decreto,
Resolucién).

Se respetaran totalmente las reglas de higiene y seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aungue no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de primera calidad.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al sélo
efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicard las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Si por causas fundadas (no existencia del producto en el mercado, etc.) los materiales no se
consiguieren, deberan ofrecerse otros equivalentes y/o de calidad superior al solicitado, cumpliendo
con las normas correspondientes. Los posibles cambios que pudieren darse por razones y/o criterios
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el momento de su
ejecucion, deberan realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspeccién de Obra.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obra podra solicitar el cambio o remocién del
personal que no considere idoneo para la realizacién de las tareas encomendadas. La Inspeccién de
Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o que se
extienda el horario de trabajo.

MUESTRAS

Sera obligacién del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que
se deban incorporar a la obra para su aprobacidn, y aunque esto no sea solicitado expresamente por
la Inspeccién de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobacion. También el
Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion de Obra.

PLAN DE TRABAJOS

La Empresa debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que sera aprobado
por la Inspeccién de Obra.

Una vez aprobado pasard a formar parte de la documentacion exigiéndose el estricto cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacién por inconvenientes producidos por la superposiciéon de
gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en el plan de trabajos, motivo por el cual
el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de
modo de lograr la mayor precision posible.
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Asimismo el Contratista debera disponer de los elementos de cerramiento que aislen fisica y
acusticamente las zonas de trabajo, y procurara separar por un lado el acceso del personal afectado a
las obras (y el ingreso de materiales), de los accesos publicos.

El objetivo de la presente indicacién esta enfocado a dar prioridad al normal desarrollo de las
actividades dentro del edificio, interviniendo lo menos posible con las dreas de trabajo.

La Secuencia de Trabajos a realizar quedard sujeta a la aprobacion definitiva por la Inspeccién de
Obra.

MEDIDAS DE PLANOS Y RELEVAMIENTO EN OBRA.

Las medidas consignadas en los planos son aproximadas, se deberan verificar todas las medidas en
obra.

El Contratista serd el unico responsable de la exactitud del relevamiento de las medidas reales en
obra, debiendo ajustar TODAS LAS MEDIDAS Y SUPERFICIES definitivas de acuerdo a su propia
verificacion en obra. NO PODRA SER EJECUTADO NINGUN ITEM CONSIGNADO EN PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS SIN HABER HECHO ANTES UN RELEVAMIENTO DE LAS PARTES, QUE
FINALMENTE DEBERA SER APROBADO POR LA INSPECCION DE OBRA. Las caracteristicas de la obra
exigiran el relevamiento y el posterior replanteo de las partes constructivas, a través de métodos e
instrumentos de precisidon, que para la definicion de sus medidas no excedan de un mdaximo de
tolerancia de 5mm de error.

Asimismo antes o durante la obra deberd presentar aquellos planos que surjan como necesidad
Técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.

La aprobacion de los mismos por parte de la Inspeccién de Obra implicard que dicho planos se
constituyan en documentacidn oficial de la misma.

CONFLICTOS SOBRE INTERFERENCIAS ENTRE OBRAS NUEVAS Y SITUACIONES EXISTENTES.

Todos los conflictos que pudieran surgir durante la ejecucién de las obras, como por ejemplo
interferencias con instalaciones, problemas estructurales, y cualquier otra cuestion que no hubieran
sido previstas en este pliego, deberan ser resueltas por parte de la Empresa Contratista a favor de la
ejecucion de las obras, considerandolas como parte de las tareas y presupuestos comprometidos en
la propuesta de cotizacion presentada.

Dentro de este apartado, especial interés reviste la necesidad de MAXIMIZAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, PARA EVITAR INGRESOS O
MOVIMIENTOS DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA, EN HORARIOS DE OBRA Y FUERA DE ESTE TAMBIEN.
Dentro de este apartado, especial interés reviste la necesidad de EVITAR EL INGRESO DE AGUAS DE
LLUVIA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS AL EDIFICIO EXISTENTE. Para poder
coordinar las tareas necesarias para la ejecuciéon de las obras, la empresa contratista debera
presentar un plan de trabajos que tendra un anexo referido al plan de contingencia de problemas por
posibles afectaciones al funcionamiento del edificio existente. Sobre la misma, la Inspeccion de Obra
podra exigir medidas de proteccidn extras para garantizar la seguridad de las areas de trabajo que
guedan comprendidas sobre las obras a ejecutar.

Se deja expresamente aclarado que cualquier inconveniente ocurrido sobre el desarrollo de las
obras y que afectaran a personas o bienes, deberdn ser cubiertos a costas de le empresa
constructora.
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INFORME ESTADO DE OBRA

Semanalmente la Contratista presentard por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los
trabajos en ejecucion donde pondrd de manifiesto el estado de avance real de los trabajos
comparandolos con el plan de trabajo aprobado, incluyendo toda otra informacién adicional que
fuera requerida por la Inspeccion. Dichos informes deberan ser acompafiados por un relevamiento
fotografico de las obras, sobre cada uno de los aspectos de las mismas y se presentara un juego de
por lo menos 8 fotos distintas para cada informe. También deberd informar sobre el total de
personal empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el nUmero y caracteristicas de todo
accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra informacién sobre clasificacién de
los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten.

Toda la informacidn ademds debera ser remitida por correo electrénico a la direccidon que la
Inspeccidn de Obra comunique.

VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedard bajo la responsabilidad del Contratista, a
efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios
0 ajenos.

El contratista es responsable de implementar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y
garantizar la seguridad en obra, seguin la normativa vigente.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar daios a su personal de obras,
a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes, obstrucciones al
transito, ya sea por maniobras en la obra, por accion de las maquinas o herramientas, o por el vicio
o riesgo propio de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provisidn, colocacién, reposicion y mantenimiento de cercos,
barreras, bandejas protectoras, plasticos protectores, letreros indicativos, luces de peligro,
construccion y mantenimiento de desvios, u otros medios eficaces, los que se haran a plena
satisfaccion de la Inspeccion y sin obstaculizar la circulacion interna del edificio existente.

Debera cumplir con las normas de prevencién de incendios contando con el equipo y elementos en
condiciones de uso en forma permanente, teniendo en cuenta las disposiciones en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo, ni indemnizacién alguna, por
parte del Comitente, en concepto de dafios y perjuicios por el transito publico en la obra, siendo el
Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones, barreras, elementos de
seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correra por exclusiva cuenta del Contratista. Esta
obligacidn subsistird hasta que se verifique la finalizacidn de la obligacién contractual.

El Contratista debera contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en este punto y
exhibirlos a la Administracion, previo a la firma del contrato.

PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS TEMPORARIOS.

El Contratista debera realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones vigentes.
Independientemente de lo antes expresado, debera ejecutar todos aquellos cerramientos y
protecciones que le sean requeridos por la Inspeccién de Obra tanto internas como externas sobre la
via publica y hacia los edificios linderos, con el objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad
y/o preservar los bienes contenidos en la obra objeto del contrato.
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PROTECCION DE MEDIANERA A LA INTEMPERIE.

Como secuencia de trabajo se va a exigir a la empresa contratista, ejecutar las tareas previendo el
avance del picado de los revoques quedando expuestos a la intemperie. Esto implica organizar las
tareas de manera de anular todo posible ingreso de agua al interior del edificio, abriendo y cerrando
cada pafio evitando exponer toda su superficie. Para tal caso, se exigira a la empresa, trabajar con las
protecciones extras que esta considere pertinentes para cumplir con este fin. Se debera cubrir en
forma provisoria, con una cobertura de nylon perfectamente amarrado para evitar que pueda
sorprender en pleno proceso la irrupcién de lluvias.

Queda expresamente aclarado que, no seran aceptados bajo ningln concepto, excusas por no haber
tomado los recaudos necesarios para evitar el ingreso de agua, considerando cualquier
inconveniente, y o dafo causado, reparado o remplazado totalmente a costas de la contratista.

PLANOS CONFORME A OBRA'Y PRESENTACIONES OFICIALES.

La Contratista preparara y tramitard el legajo completo de obra en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, Municipalidad, entes centralizados y descentralizados (ENERSA, Obras
Sanitarias, Gas NEA, Bomberos, Seguridad) y cualquier otro organismo que emita habilitacién
respecto de las obras que tratan las presentes. Se incluye en la presente la tramitaciéon y demas de los
Conforme a Obra segun lo mencionado. Quedaran a cargo del Contratista la gestion y pagos para la
ocupacion de vereda asi como la de cortes del transito sobre las calles que la obra demande.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio, Seguridad, etc. la
Contratista debera ejecutarlas en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, y debera
presentar a la Inspeccién los planos aprobados por los organismos respectivos. Todos los gastos que
demanden las tareas necesarias para la aprobacién de estas documentaciones - proyecto, confeccion
de planos, tramitacién, sellados, tasas, impuestos, etc.- estaran a cargo del Contratista e incluidos en
los respectivos items.

En el momento de la Recepcion Provisoria la Contratista debera entregar a la Inspeccidn el Certificado
Final de Obra vy, el original y dos copias de los Planos Conforme a Obra aprobados por los organismos
correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberdn ser tramitadas por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los sellados y derechos que le pudieran
corresponder.

El consumo de estos servicios sera costeado por el Contratista, considerandose todo ello en la
propuesta.

VALLADO Y CARTEL DE OBRA.

Perimetralmente se realizara el cierre del sector afectado por las obras con materiales adecuados
para tal fin, asegurando la estabilidad de los mismos y de acuerdo a las exigencias municipales,
delimitando claramente la zona de los trabajos, previendo pasarelas peatonales que garanticen el
libre transito por la via publica, el mismo sera mantenido en forma limpia y prolija, adecuadamente
sefializado, con balizas luminosas si fueran necesarias y con las cartelerias indicando “peligro” y
solicitando “precaucién”, con accesos bien sefializados. Deberdan tomarse todas las medidas
necesarias para evitar accidentes y dafios a terceros durante todo el tiempo que dure la
construccion. Cuando haga falta, y para evitar desprendimientos o caida de materiales sobre los
bordes perimetrales de la obra, incluyendo a los linderos y sobre todo la via publica, se ejecutaran las
bandejas de seguridad elevadas correspondientes. Al solo hecho de garantizar el control absoluto de
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desprendimientos por fuera de los limites de proteccién establecidos por las bandejas de seguridad,
se anadiran en el total del perimetro exterior y al plomo definido por las bandejas de seguridad, una
malla de proteccion que cubrird la totalidad del vallado perimetral de la construccidn a ejecutar. Esta
malla podra ser ejecutada con rollos de media sombra doble, o material alternativo que garantice
mayor o igual resistencia. La empresa debera proveer y colocar en forma visible el cartel de obra
sobre la via publica. Incluird todos los datos de obra reglamentarios ante la municipalidad. Las
dimensiones e informacién finales seran provistas por la Inspeccién de obra antes de iniciarse las
tareas de construccion.

PREPARACION DEL OBRADOR Y OFICINA INSPECCION.

Dentro del predio deberan construirse las instalaciones necesarias para depdsitos, de herramientas y
materiales, alojamiento del personal, vestuarios y obrador, en un sector tal que no entorpezcan los
trabajos de la obra. Debera contar también con todas las instalaciones destinadas a uso e higiene del
personal las que deberan ajustarse en cantidad y calidad a los requisitos exigidos por las normas
vigentes y en un todo de acuerdo con la ley de Higiene y Seguridad del Trabajo.

RETIRO DE OBRADOR, SERVICIOS Y CONTROLES

El Contratista retirard los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales,
protecciones, y cerco de obra antes de la recepcién provisoria de la obra.

RESPONSABILIDAD POR DANOS EN MEMBRANAS

El contratista sera responsable de cualquier dafio ocasionado a membranas existentes durante la
ejecucion de la obra.

Debera reparar y/o reemplazar las membranas afectadas, asegurando su correcta
impermeabilizacion.

No se aceptaran excusas por falta de prevision en la proteccidn de estos elementos.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

a. Trabajos a realizar

Detalle de las tareas necesarias para llevar a cabo dicha reforma:
Armado de estructura metalica compuesta por andamios tubulares.
Contencién de los desprendimientos materiales

Colocacién de mecanismos para movimiento de materiales

Picado de medianeria

Quitar todo el revoque de la medianera

Remover material en el mal estado

Retiro y limpieza de escombros del lugar al volquete

Aplicacién de imprimacion cementicia con agregado ligante
Revoque del sector con material tipo 3 en 1 (aislamiento hidréfugo + revoque grueso +revoque fino
con terminacién al fratasado)

Pintura con revestimientos elastoméricos impermeabilizantes.
Limpieza

Final de obra
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1. TRABAJOS PRELIMINARES.

11 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA, PERIODICA Y FINAL DE OBRA.

El Contratista procedera a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse los trabajos.
Antes de iniciarse la construccién, se despejara todo el sitio de cualquier estorbo que existiese y que
resultara un obstdculo para el desarrollo de las tareas.

Se mantendra la limpieza general de todos los dmbitos de trabajo y su entorno durante el transcurso
de toda la obra, tomando las medidas necesarias.

La limpieza parcial y final de la obra, incluyendo el retiro y barrido de los escombros y polvo surgido
de las obras.

Para el caso de la ejecucidon de trabajos superpuestos con los del funcionamiento de oficinas judiciales
(Post Feria Judicial), se deberd tener especial atencion en la limpieza periddica y diaria, de los
espacios comunes de pasos, accesos y circulaciones en los sectores afectados por dichas obras.

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de
las dareas afectadas para las obras, teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se
desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de
la obra.

b) El Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de
las tareas desarrolladas por él, sean retirados periédicamente del drea de las obras, para evitar
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. El acarreo, traslado, depésito y retiro del
edificio de todo material en desuso, retiros que correran por cuenta y cargo del Contratista, en
camiones que luego volcaran su contenido en lugares consensuados con la Inspeccién de Obra.

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los limites de la obra.
d) Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos
para evitar la caida de materiales durante el transporte.

g) En las cubiertas, se debera evitar la obstruccién de desaglies, colocando en las mismas mallas
metadlicas o plasticas de proteccion.

h) Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en pisos, escaleras, etc., deberdn ser retiradas
en el momento de realizarse la limpieza final.

i) Al completar los trabajos comprendidos en el presente Pliego, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara todas sus herramientas,
magquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su
equivalente.

j) La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea ésta de caracter
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio
y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que
haya sido afectado.
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b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al retiro de la misma de las
maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los
trabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quién debera proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecucién de los mismos.

d) El Contratista limpiard y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras
temporarias.

e) Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra:

f) El Contratista serd responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los
trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se
hubiera incurrido.

Durante el desarrollo de las tareas la Empresa Contratista deberd tomar los recaudos necesarios para
recoger los desechos en general, producto de las tareas. Los mismos deberdan ser retirados de la obra
hacia contenedores dispuestos a tal fin y cumplimentando la reglamentacion vigente, con el fin de
mantener la obra diariamente limpia. Bajo ningln concepto se permitird dejar escombros de
cualquier tipo en veredas exteriores etc. Se mantendran limpias las bocas y desaglies existentes. La
limpieza sera permanente comprendiendo todas las areas que resulten directa o indirectamente
afectadas por los trabajos estipulados en el presente pliego. Al finalizar la obra, la Empresa
Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones. Se incluye entre sus
obligaciones el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y que requiera lavado, como
revestimientos, carpinterias, vidrios, solados de vereda, artefactos eléctricos, etc.

1.2 REPLANTEO.

Una vez finalizada por parte del Contratista, la verificacién de las medidas y angulos de los ambientes
y partes constructivas involucradas en el proyecto; éste debera proceder al exacto replanteo de todos
los elementos que componen los planos de arquitectura, siendo verificados y aprobados por la
Inspeccidn de Obra, requisito indispensable para el comienzo de los trabajos. Si existieran diferencias
en las medidas del replanteo, la Contratista resolvera la alternativa de ajuste necesaria para que la
obra no quede paralizada. La Inspeccién de obra debera aprobar el ajuste definitivo. El trazado del
mismo se ajustara estrictamente a lo establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas u
otra documentacion anexa o en lo que la Inspeccién de Obra imparta o ajuste a su entender.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de columnas, vigas, rellenos o excavaciones, etc.
que fueran necesarios efectuar a causa de errores cometidos durante el replanteo, serdn por cuenta
exclusiva del Contratista, el que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién
haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

1.3 CONTENEDORES.

Todo el material de demolicién y desperdicios de obra, serdn retirados del edificio mediante
contenedores o elementos similares. La Inspecciéon de Obra aprobara el lugar mas conveniente para
ubicar los contenedores o volquetes que la obra requiera. El volumen estimado de contenedores sera
el que se establece en el computo, siendo responsabilidad de la contratista controlar la cantidad
necesaria extra que la obra requiera y que no hayan sido incluidos en esta estimacidn previa.
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14 SEGURIDAD, ANDAMIOS, ESCALERAS.

El Contratista debera proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal
empleado, y de la inspeccidon de obra, comprendiendo la ejecucion de las mamparas, pantallas,
vallas, bandejas protectoras, apuntalamientos, etc., encuadrandose en la normativa vigente y
cualquier otro elemento necesario o medida de seguridad para las personas que la Inspeccion de
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

El Contratista proveerd a cada operario de su equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de
seguridad necesarios. Este serd el mdas adecuado a las tareas a cumplir y respondera a las normas
exigidas para la manipulacidn de los elementos y materiales empleados en la obra.

ARMADO DE ANDAMIOS:

Se debera tener especial cuidado con instalarlos, en un todo con lo estipulado en la Ley de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.

Estd contemplado en este item el transporte, estibado, armado y desplazamiento dentro del sector
de trabajo.

Se incluye aqui toda la proteccién con polietileno o media sombra, del lado exterior del andamio,
perfectamente arriostrado con cabos de vida y los cuidados necesarios teniendo en cuenta los techos
aledafios del sector.

Los andamios deberan ser metalicos, deben ser colgantes mdéviles o fijos partiendo desde el
encuentro de los techos vecinos con la medianera. La empresa contratista determinara la manera
mas conveniente.

En ambos casos deberan estar preparados para soportar los esfuerzos a la que se veran sometidos
en el transcurso de los trabajos, lo cual debera ser verificado mediante cdlculo y presentar los
detalles constructivos firmados por el profesional pertinente y todo lo que requiera la ley de
higiene y seguridad. Los andamios tendran incorporados protecciones (chapa, polietileno, tejidos,
etc.) para evitar la caida no controlada de cualquier elemento y del picado de revoques.

Los andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberan cumplir con todas las normas de
seguridad y contar con la aprobacidn de la Inspeccion de Obra.

Para el caso de los andamios colgantes moviles, debera verificarse antes de iniciar las actividades
todo el sistema del andamiaje para que sea seguro su uso.

A rasgos generales:

*Verificar los puntos de amarre, el mecanismo de elevacidn, que las sogas donde van colgados los
andamios y el aparejo soporten todo el peso.

*Verificar que la separacién entre la cara delantera de la andamiada y el pardmetro vertical en que se
trabaja no sea superior a 30 cm.

* No utilizar pasarelas de tablones entre plataformas de los andamios colgantes.

*Verificar que las andamiadas sobre las que se va a trabar permanezcan niveladas sensiblemente en
la horizontal.

* Suspender la actividad en caso de fuertes vientos o tormentas y el andamio sea inestable.

* Barandilla delantera de 70 cm. de altura, formada por pasamanos y rodapié.

* Barandilla posterior y lateral de 90 cm. de altura minima, formada por pasamanos, listén intermedio
y rodapié

* No realizar trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de andamios colgantes
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*Sefializar y delimitar el drea de trabajo.

2. DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES.

GENERALIDADES

Cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, originados por las obras en
ejecucidn, sera responsabilidad del Contratista durante toda la vigencia del contrato.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcién, de
todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y
exigencias del proyecto, respetando y sin dafar todo aquello que permanezca de acuerdo al
proyecto. Previamente se ejecutardn los apuntalamientos y adintelamiento necesarios y los que la
Inspeccidn de Obra considere oportunos.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicidn y desmantelamiento se retiraran
fuera del ambito de la obra por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su oferta.
Para las tareas de demolicién la Contratista seguira las indicaciones de la Inspeccion de Obra, la
misma se realizard poniendo especial cuidado en no dafiar las construcciones linderas, y ejecutando
apuntalamientos si éstos fueran necesarios

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccidon podra exigir del Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios no previstos por él y que a su juicio sean necesarios, corriendo los
gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente deberan planificarse minuciosamente
para evitar trastornos en el normal desarrollo de las tareas judiciales.

Para ello deberd presentarse a la Inspeccidon de Obra un plan de trabajos sobre éstas areas para su
aprobacion. Sera la Inspeccidon de obra quien determine el momento adecuado para realizar este
plan, adaptdndolo a las reales posibilidades de trabajo judiciales.

Para evitar la propagacion de polvo y suciedad hacia otros ambientes, la Inspeccidn de Obra podra
exigir la instalacién de polietileno negro o plasticos continuos que sellen por completo cada sector a
intervenir (carpinterias existentes) y los posibles escapes de suciedad desde las obras en ejecucion. En
cuanto a la proteccidén de los exteriores del edificio, y con la intencidn de evitar la propagacion tanto
de polvo como partes de demolicién, sera cubierto todo el sector a intervenir de la construccién con
lonas tipo media sombra, que quedaran firmemente amarradas a una estructura que se dejara
prevista para tal fin.

MEDIDAS DE PROTECCION EN DEMOLICIONES

OBRAS DE DEFENSA EN DEMOLICIONES

La Contratista debe tomar las medidas de proteccion necesarias, que a juicio de la Direccidn,
aseguren la continuidad del uso normal en todo predio adyacente. Extremard la proteccidon en
trabajos en altura y en caso de existir claraboyas, cubiertas de ceramica, pizarra, vidrio u otro material
analogo, desaglies de techos, conductos, deshollinadores.

RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA EN DEMOLICION

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminacién, el responsable de la demolicidn retirara los
materiales que hayan caido y ejecutara la limpieza que corresponda.
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2.1 DEMOLICION DE REVOQUE

Se procedera a la demolicion de todo el revoque existente en las medianeras. Se llegara hasta
mamposteria, conformada de ladrillo.

Se comenzard la demolicidén por las zonas superiores para luego ir descendiendo hacia las inferiores.
Previo a la demolicién se debera apuntalar completamente cada elemento estructural y sus linderos
gue puedan ver afectada su seguridad por la pérdida de continuidad, ademds de los apuntalamientos
que fueran necesarios para lograr las condiciones de seguridad en la ejecucidn de los trabajos Queda
terminantemente prohibido volcar elementos estructurales enteros o fragmentados para su posterior
demolicion en el suelo. Deberdn reducirse a trozos pequeiios cuyo peso no supere los 10Kgs. en el
lugar que ocupan en la estructura y luego trasladar los escombros evitando el amontonamiento de los
mismos. Retiro de escombros El Contratista debera retirar fuera del Edificio todos los escombros,
producidos por la demolicién, dejando la obra totalmente limpia y libre de polvos. Previo a su
movilizacién o cargado los escombros deberdn ser humedecidos a fin de evitar la generacién de
polvos que contaminen el aire. El retiro de escombros y restos de obra debera ser periddico para
evitar su acumulacion en el predio. La empresa adjudicataria de las obras deberd prever que las
vibraciones que produzcan los medios de carga y retiro de escombros, no afecten la obra, sus muros,
estructuras y los edificios vecinos.

Un vez ya picados y eliminados todo el revoque, se verificara el estado de los muros existentes en
relacidn a la posibilidad de que existan grietas las cuales seran selladas. El item incluye el sellado de
las mismas.

La empresa debe garantizar tanto la proteccion con BANDEJAS para evitar la caida de material de
demolicién, como asi también de los elementos que puedan afectarse por la presencia de polvo,
cubriendo los mismos con polietileno negro en interiores y medias sombras en exteriores, realizando
y garantizando una limpieza parcial, diaria y total. La estructura de la bandeja deberd ser del tipo
metdlica anclada al muro medianero y la estructura serd la necesaria para garantizar la resistencia y
seguridad, lo cual debera ser verificado mediante calculo y presentar los detalles constructivos
firmados por el profesional pertinente y todo lo que requiera la ley de higiene y seguridad.
Finalmente, todo el material de demolicidon sera retirado del edificio, mediante contenedores o
elementos similares, cuya posicidn fisica sera definida por la Inspeccion.

Rigen las generalidades y medidas de proteccion del item.

3. REVOQUES.

3.1 REVOQUE GRUESO O JAHARRO

En la totalidad de la medianera se aplicard el revoque grueso o jaharro A fin de conseguir superficies
planas y alabeadas se procedera a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00 m de distancia entre si, entre
la que extendera el mortero de 15mm de espesor debiendo eliminarse todas las imperfecciones y
deficiencias de las paredes de ladrillos. El jaharro debe terminarse con peine grueso y rayado para
mejorar la adherencia del enlucido o revestimiento, si se requiere aislacién hidréfuga debe aplicarse
antes del fraguado del jaharro. El jaharro a aplicar sera: % cemento, 1 de cal y 3 arena gruesa.
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3.2 AZOTADO IMPERMEABLE.

En toda la medianera, sin excepcion recibird un azotado de concreto impermeable de 5 mm de
espesor, previamente se deberan mojar abundantemente. Se aplicara un mortero del tipo
impermeable: 1 parte de cemento, 2 de arena y 1 de hidréfugo en pasta - tipo Ceresita- . O una
mezcla cementicia hidréfuga impermeable, compuesta por cemento Pdrtland, aditivos, mejoradores
de adherencia y Cerecita mezcla cementicia Iggam, Pintura asfdltica. La capa aisladora generada por
el mortero hidréfugo alisado con cuchara (o mejor, fratasado) se debe pintar con pintura asfaltica
para asegurar el sellado de eventuales fisuras pequefas. A la vez sirve como barrera de vapor a los
efectos de mantener la humedad relativa ambiente interior.

3.3 REVOQUE FINO O ENLUCIDO

Sobre el Jaharro una vez seco y fraguado, con arena fina el cual se terminara con un prolijo fratasado,
procurando uniformidad de tono y aspecto, sin uniones ni retoques, para lo cual se extenderan pafios
enteros. Espesor: (5mm.) Los revoques se realizaran por pafios enteros, a fin de evitar que queden
manchones en la pared. Los revoques terminados no deben presentar superficies alabeadas ni
rebabas o estar fuera de nivel, plomo o escuadra. En todos los casos se verificara la perfecta
continuidad de las superficies terminadas. Los materiales serdn de primera calidad, de marca y
procedencia reconocida. La arena debera ser limpia, seca y libre de impurezas. Los sobrantes serdn
descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose reutilizar al dia siguiente.

4, PINTURAS

4.1 PINTURA EXTERIOR.

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general de acuerdo a estas especificaciones y en particular
debera ajustarse estrictamente a las indicaciones que prevea el fabricante. Se debera informar acerca
del o de los fabricantes de los productos, acerca de los materiales a utilizar y sus formas de
preparacion y aplicacion. En todos los casos es condicidn indispensable que las superficies que deban
recibir pinturas, se hallen firmes, secas y limpias. Especificacion. Se pintara el total de las medianeras,
cubriendo el total de la superficie, preparada con revestimientos elastoméricos impermeabilizantes
tipo marcas RECUPLAST, PLAVICOM, SIKA. Se pasaran dos (2) manos de pinturas. Color a determinar.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Ademas el Contratista debera prever la realizacion de todos los trabajos que, por defecto de esta
documentacion, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten necesarios para
que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracién: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria son
aproximadas.

Se exige seguro ART — Personales para la totalidad del personal que desarrolle las tareas
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