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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA. 
 

LOS PRESENTES TRABAJOS ESTÁN PREVISTOS QUE SEAN REALIZADOS EN EL EDIFICIO 
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA, UBICADO EN CALLE MITRE Nº 133, INDICADO  
EN EL PLANO Nº 1 EL SECTOR A TRATAR EN DEL PRESENTE PLIEGO.  
La presente contratación se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y su 
Decreto Reglamentario 958/79, de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Entre 
Ríos. 
Este pliego detalla la reparación de la medianera del edificio. La obra incluye la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada. También comprende cualquier tarea adicional 
necesaria para garantizar la seguridad y estanqueidad de la construcción. Esta obra deberá quedar en 
perfecto estado de funcionamiento, debiendo brindar condiciones de necesaria seguridad. Deberán 
cumplir con condiciones de absoluta estanqueidad. Por esta razón, será importante que cualquier 
decisión que se tome para terminar de resolver cuestiones que no estén explicitadas en este pliego, 
siempre responderán a la definición de criterios que cubran las necesidades de seguridad y 
estanqueidad por sobre cualquier otra variable. 
El Contratista deberá presentar un cronograma de tareas que se ajuste a lo manifestado previo al 
inicio de la ejecución de la obra quedando sujeta, esta secuencia de trabajos, a la aprobación 
definitiva por la Inspección de Obra.  
Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberán ser estrictamente justificadas 
ante la Inspección de Obra y una vez aprobado serán coordinadas con el normal funcionamiento de 
las tareas que en el interior del Edificio se desarrollan. 
 
 
La obra comprende las siguientes tareas: 
 
GENERALES 

 
ALCANCE DE PLIEGO 
 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones 
de aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse 
motivo de la presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de 
la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

Estas especificaciones, los planos y detalles, y cómputos, que se adjuntan son complementarios 
entre sí y lo especificado en uno o cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la 
totalidad de la documentación. 
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto  facilitar  la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución 
de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o 
divergencia de interpretación. 
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OBLIGACIONES. 
 

La Contratista deberá concretar todos los trabajos complementarios y/o de detalles que, aunque no 
se encuentren debidamente especificados en el presente pliego y/o planos, sean necesarios para la 
correcta ejecución de las obras y que cumplimenten con las reglas del buen arte de construcción 
para que la obra quede totalmente terminada y responda a los fines y objeto para los que fue 
contratada.  
El Contratista está obligado a suministrar todos los servicios que se especifiquen, aunque estos no se 
discriminen. 
El Contratista deberá acordar con el Inspector de obra la coordinación de los trabajos para no 
perturbar el normal desarrollo de las tareas específicas de la función Judicial que en el edificio se 
desarrollan. 
 
CALIDAD DE LA OBRA 
 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada 
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el 
Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, 
los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que 
se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. 

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual 

queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas.  
El Contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas,  

sistemas de protección de caídas de objetos y escombros, etc.) para que los trabajos objeto de este 

pliego queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de 

funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las 

presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. Se 

establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., 

que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 

Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios que integran el referido presupuesto. 
 
CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la 
documentación presente. 
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a 
su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales 
deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y 
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., 
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
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Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con 
medidas de protección adecuadas y necesarias, según la normativa vigente (Ley, Decreto, 
Resolución). 
Se respetarán totalmente las reglas de higiene y seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que 
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 
 
NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA 
 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos 
materiales de primera calidad. 
En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al sólo 
efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad o características requeridas. 
El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la 
aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la 
calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 
Si por causas fundadas (no existencia del producto en el mercado, etc.) los materiales no se 
consiguieren, deberán ofrecerse otros equivalentes y/o de calidad superior al solicitado, cumpliendo 
con las normas correspondientes. Los posibles cambios que pudieren darse por razones y/o criterios 
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el momento de su 
ejecución, deberán realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspección de Obra. 
 
En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o remoción del 
personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas. La Inspección de 
Obra podrá solicitar que se incremente el personal  en obra si los plazos así lo demandaran o que se 
extienda el horario de trabajo. 
 
MUESTRAS 

 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que 
se deban incorporar a la obra para su aprobación, y aunque esto no sea solicitado expresamente por 
la Inspección de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobación. También el 
Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección de Obra. 
 
PLAN DE TRABAJOS 

 
La Empresa deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que será aprobado 
por la Inspección de Obra. 
Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento 
de los plazos parciales y totales. 
Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de 
gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el cual 
el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 
El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de 
modo de lograr la mayor precisión posible. 
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Asimismo el Contratista deberá disponer de los elementos de cerramiento que aíslen física y 
acústicamente las zonas de trabajo, y procurará separar por un lado el acceso del personal afectado a 
las obras (y el ingreso de materiales), de los accesos públicos.  
El objetivo de la presente indicación está enfocado a dar prioridad al normal desarrollo de las 
actividades dentro del edificio, interviniendo lo menos posible con las áreas de trabajo.  
La Secuencia de Trabajos a realizar quedará sujeta a la aprobación definitiva por la Inspección de 
Obra.  
 
 
MEDIDAS DE PLANOS Y RELEVAMIENTO EN OBRA. 
 
Las medidas consignadas en los planos son aproximadas, se deberán verificar todas las medidas en 
obra.  
El Contratista será el único responsable de la exactitud del relevamiento de las medidas reales en 
obra, debiendo ajustar TODAS LAS MEDIDAS Y SUPERFICIES definitivas de acuerdo a su propia 
verificación en obra. NO PODRA SER EJECUTADO NINGUN ITEM CONSIGNADO EN PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS SIN HABER HECHO ANTES UN RELEVAMIENTO DE LAS PARTES, QUE 
FINALMENTE DEBERA SER APROBADO POR LA INSPECCION DE OBRA. Las características de la obra 
exigirán el relevamiento y el posterior replanteo de las partes constructivas, a través de métodos e 
instrumentos de precisión, que para la definición de sus medidas no excedan de un máximo de 
tolerancia de 5mm de error.  
Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad 
Técnica a juicio de la Inspección de Obra. 
La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dicho planos se 
constituyan en documentación oficial de la misma. 
 
CONFLICTOS SOBRE INTERFERENCIAS ENTRE OBRAS NUEVAS Y SITUACIONES EXISTENTES. 
 
Todos los conflictos que pudieran surgir durante la ejecución de las obras, como por ejemplo 
interferencias con instalaciones, problemas estructurales, y cualquier otra cuestión que no hubieran 
sido previstas en este pliego, deberán ser resueltas por parte de la Empresa Contratista a favor de la 
ejecución de las obras, considerándolas como parte de las tareas y presupuestos comprometidos en 
la propuesta de cotización presentada. 
Dentro de este apartado, especial interés reviste la necesidad de MAXIMIZAR LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, PARA EVITAR INGRESOS O 
MOVIMIENTOS DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA, EN HORARIOS DE OBRA Y FUERA DE ESTE TAMBIEN. 
Dentro de este apartado, especial interés reviste la necesidad de EVITAR EL INGRESO DE AGUAS DE 
LLUVIA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS AL EDIFICIO EXISTENTE. Para poder 
coordinar las tareas necesarias para la ejecución de las obras, la empresa contratista deberá 
presentar un plan de trabajos que tendrá un anexo referido al plan de contingencia de problemas por 
posibles afectaciones al funcionamiento del edificio existente. Sobre la misma, la Inspección de Obra 
podrá exigir medidas de protección extras para garantizar la seguridad de las áreas de trabajo que 
quedan comprendidas sobre las obras a ejecutar. 
Se deja expresamente aclarado que cualquier inconveniente ocurrido sobre el desarrollo de las 
obras y que afectaran a personas o bienes, deberán ser cubiertos a costas de le empresa 
constructora. 
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INFORME ESTADO DE OBRA  
 
Semanalmente la Contratista presentará por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los 
trabajos en ejecución donde pondrá de manifiesto el estado de avance real de los trabajos 
comparándolos con el plan de trabajo aprobado, incluyendo toda otra información adicional que 
fuera requerida por la Inspección. Dichos informes deberán ser acompañados por un relevamiento 
fotográfico de las obras, sobre cada uno de los aspectos de las mismas y se presentará un juego de 
por lo menos 8 fotos distintas para cada informe. También deberá informar sobre el total de 
personal empleado en la obra, altas y bajas del mes, así como el número y características de todo 
accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra información sobre clasificación de 
los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten. 
Toda la información además deberá ser remitida por correo electrónico a la dirección que la 
Inspección de Obra comunique. 
 
VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DAÑOS. 
 
La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedará bajo la responsabilidad del Contratista, a 
efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios 
o ajenos. 
El contratista es responsable de implementar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y 
garantizar la seguridad en obra, según la normativa vigente. 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar daños a su personal de obras, 
a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes, obstrucciones al 
tránsito, ya sea por maniobras en la obra, por acción de las máquinas o herramientas, o por el vicio 
o riesgo propio de las mismas. 
Forman parte de los recaudos, la provisión, colocación, reposición y mantenimiento de cercos, 
barreras, bandejas protectoras, plásticos protectores, letreros indicativos, luces de peligro, 
construcción y mantenimiento de desvíos,  u otros medios eficaces, los que se harán a plena 
satisfacción de la Inspección y sin obstaculizar la circulación interna del edificio existente. 
Deberá cumplir con las normas de prevención de incendios contando con el equipo y elementos en 
condiciones de uso en forma permanente, teniendo en cuenta las disposiciones en vigencia. 
Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamo, ni indemnización alguna, por 
parte del Comitente, en concepto de daños y perjuicios por el tránsito público en la obra, siendo el 
único responsable por accidentes atribuibles al estado de las señalizaciones, barreras, elementos de 
seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas. 
El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correrá por exclusiva cuenta del Contratista. Esta 
obligación subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual. 
El Contratista deberá contratar los seguros que cubran los riesgos señalados en este punto y 
exhibirlos a la Administración, previo a la firma del contrato. 
 
PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS TEMPORARIOS. 
 

El Contratista deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones vigentes. 
Independientemente de lo antes expresado, deberá ejecutar todos aquellos cerramientos y 
protecciones que le sean requeridos por la Inspección de Obra tanto internas como externas sobre la 
vía pública y hacia los edificios linderos, con el objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad 
y/o preservar los bienes contenidos en la obra objeto del contrato. 
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PROTECCION DE MEDIANERA A LA INTEMPERIE. 
  
Como secuencia de trabajo se va a exigir a la empresa contratista, ejecutar las tareas previendo el 
avance del picado de los revoques  quedando expuestos a la intemperie. Esto implica organizar las 
tareas de manera de anular todo posible ingreso de agua al interior del edificio, abriendo y cerrando 
cada paño evitando exponer toda su superficie. Para tal caso, se exigirá a la empresa, trabajar con las 
protecciones extras que esta considere pertinentes para cumplir con este fin. Se deberá cubrir en 
forma provisoria, con una  cobertura de nylon perfectamente amarrado para evitar que pueda 
sorprender en pleno proceso la irrupción de lluvias. 
Queda expresamente aclarado que, no serán aceptados bajo ningún concepto, excusas por no haber 
tomado los recaudos necesarios para evitar el ingreso de agua, considerando cualquier 
inconveniente, y o daño causado, reparado o remplazado totalmente a costas de la contratista. 
 
PLANOS CONFORME A OBRA Y PRESENTACIONES OFICIALES. 
 
La Contratista preparará y tramitará el legajo completo de obra en un todo de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes, Municipalidad, entes centralizados y descentralizados (ENERSA, Obras 
Sanitarias, Gas NEA, Bomberos, Seguridad) y cualquier otro organismo que emita habilitación 
respecto de las obras que tratan las presentes. Se incluye en la presente la tramitación y demás de los 
Conforme a Obra según lo mencionado. Quedarán a cargo del Contratista la gestión y pagos para la 
ocupación de vereda así como la de cortes del tránsito sobre las calles que la obra demande. 
En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio, Seguridad, etc. la 
Contratista deberá ejecutarlas en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, y deberá 
presentar a la Inspección los planos aprobados por los organismos respectivos. Todos los gastos que 
demanden las tareas necesarias para la aprobación de estas documentaciones - proyecto, confección 
de planos, tramitación, sellados, tasas, impuestos, etc.- estarán a cargo del Contratista e incluidos en 
los respectivos ítems.   
En el momento de la Recepción Provisoria la Contratista deberá entregar a la Inspección el Certificado 
Final de Obra y, el original y dos copias de los Planos Conforme a Obra aprobados por los organismos 
correspondientes. 
Las conexiones de agua, de energía eléctrica y fuerza motriz deberán ser tramitadas por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los sellados y derechos que le pudieran 
corresponder. 
El consumo de estos servicios será costeado por el Contratista, considerándose todo ello en la 
propuesta. 
 
VALLADO Y CARTEL DE OBRA. 
 
Perimetralmente  se realizará el cierre del sector afectado por las obras con materiales adecuados 
para tal fin, asegurando la estabilidad de los mismos y de acuerdo a las exigencias municipales, 
delimitando claramente la zona de los trabajos, previendo pasarelas peatonales que garanticen el 
libre tránsito por la vía pública, el mismo será mantenido en forma limpia y prolija, adecuadamente 
señalizado, con balizas luminosas si fueran necesarias y con las cartelerías indicando “peligro” y 
solicitando “precaución”, con accesos bien señalizados. Deberán tomarse todas las medidas 
necesarias para  evitar accidentes y daños a terceros durante todo el tiempo que dure la 
construcción. Cuando haga falta, y para evitar desprendimientos o caída de materiales sobre los 
bordes perimetrales de la obra, incluyendo a los linderos y sobre todo la vía pública, se ejecutarán las 
bandejas de seguridad elevadas correspondientes. Al solo hecho de garantizar el control absoluto de 
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desprendimientos por fuera de los límites de protección establecidos por las bandejas de seguridad, 
se añadirán en el total del perímetro exterior y al plomo definido por las bandejas de seguridad, una 
malla de protección que cubrirá la totalidad del vallado perimetral de la construcción a ejecutar. Esta 
malla podrá ser ejecutada con rollos de media sombra doble, o material alternativo que garantice 
mayor o igual resistencia. La empresa deberá proveer y colocar en forma visible el cartel de obra 
sobre la vía pública. Incluirá todos los datos de obra reglamentarios ante la municipalidad. Las 
dimensiones e información finales serán provistas por la Inspección de obra antes de iniciarse las 
tareas de construcción. 
  
PREPARACION DEL OBRADOR Y OFICINA INSPECCION. 
 
Dentro del predio deberán construirse las instalaciones necesarias  para depósitos, de herramientas y 
materiales, alojamiento del personal,  vestuarios y obrador, en un sector tal  que no entorpezcan los 
trabajos de la obra. Deberá contar también con todas las instalaciones destinadas a uso e higiene del 
personal las que deberán ajustarse en cantidad y calidad a los requisitos exigidos por las normas  
vigentes y en un todo de acuerdo con la ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
RETIRO DE OBRADOR, SERVICIOS Y CONTROLES 
 

El Contratista retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, 
protecciones, y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra. 
 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN MEMBRANAS 
 
El contratista será responsable de cualquier daño ocasionado a membranas existentes durante la 
ejecución de la obra. 
Deberá reparar y/o reemplazar las membranas afectadas, asegurando su correcta 
impermeabilización. 
No se aceptarán excusas por falta de previsión en la protección de estos elementos. 
 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 

a. Trabajos a realizar 

Detalle de las tareas necesarias para llevar a cabo dicha reforma: 
 Armado de estructura metálica compuesta por andamios tubulares. 
 Contención de los desprendimientos materiales 

 Colocación de mecanismos para movimiento de materiales 

 Picado de medianería 

 Quitar todo el revoque de la medianera 

 Remover material en el mal estado 

 Retiro y limpieza de escombros del lugar al volquete 

 Aplicación de imprimación cementicia con agregado ligante 

 Revoque del sector con material tipo 3 en 1 (aislamiento hidrófugo + revoque grueso +revoque fino 
con terminación al fratasado) 
 Pintura con revestimientos elastoméricos impermeabilizantes. 
 Limpieza 

 Final de obra 
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1. TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
1.1 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA, PERIODICA Y FINAL DE OBRA. 
 
El Contratista procederá a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse los trabajos. 
Antes de iniciarse la construcción, se despejará todo el sitio de cualquier estorbo que existiese y que 
resultara un obstáculo para el desarrollo de las tareas. 
Se mantendrá la limpieza general de todos los ámbitos de trabajo y su entorno durante el transcurso 
de toda la obra, tomando las medidas necesarias.  
La limpieza parcial y final de la obra, incluyendo el retiro y barrido de los escombros y polvo surgido 
de las obras. 
Para el caso de la ejecución de trabajos superpuestos con los del funcionamiento de oficinas judiciales 
(Post Feria Judicial), se deberá tener especial atención en la limpieza periódica y diaria, de los 
espacios comunes de pasos, accesos y circulaciones en los sectores afectados por dichas obras. 
 
a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de 
las áreas afectadas para las obras, teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se 
desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de  
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de 
la obra. 
b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de 
las tareas desarrolladas por él, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar 
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. El acarreo, traslado, depósito y retiro del 
edificio de todo material en desuso, retiros que correrán por cuenta y cargo del Contratista, en 
camiones que luego volcarán su contenido en lugares consensuados con la Inspección de Obra. 
c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra. 
d) Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos 
para evitar la caída de materiales durante el transporte. 
g) En las cubiertas, se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en las mismas mallas 
metálicas o plásticas de protección. 
h) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, escaleras, etc., deberán ser retiradas 
en el momento de realizarse la limpieza final. 
i) Al completar los trabajos comprendidos en el presente Pliego, el Contratista retirará todos los 
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su 
equivalente. 
j) La Inspección  de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 

 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 
a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de carácter 
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio 
y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que 
haya sido afectado. 
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b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma de las 
máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los 
trabajos. 
c) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer el 
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta 
ejecución de los mismos. 
d) El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras 
temporarias. 
e) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su 
oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra: 
f) El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o 
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los 
trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se 
hubiera incurrido. 
Durante el desarrollo de las tareas la Empresa Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 
recoger los desechos en general, producto de las tareas. Los mismos deberán ser retirados de la obra 
hacia contenedores dispuestos a tal fin y cumplimentando la reglamentación vigente, con el fin de 
mantener la obra diariamente limpia. Bajo ningún concepto se permitirá dejar escombros de 
cualquier tipo en veredas exteriores etc. Se mantendrán limpias las bocas y desagües existentes. La 
limpieza será permanente comprendiendo todas las áreas que resulten directa o indirectamente 
afectadas por los trabajos estipulados en el presente pliego. Al finalizar la obra, la Empresa 
Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones. Se incluye entre sus 
obligaciones el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y que requiera lavado, como 
revestimientos, carpinterías, vidrios, solados de vereda, artefactos eléctricos, etc. 
 
1.2 REPLANTEO. 
 
Una vez finalizada por parte del Contratista, la verificación de las medidas y ángulos de los ambientes 
y partes constructivas involucradas en el proyecto; éste deberá proceder al exacto replanteo de todos 
los elementos que componen los planos de arquitectura, siendo verificados y aprobados por la 
Inspección de Obra, requisito indispensable para el comienzo de los trabajos. Si existieran diferencias 
en las medidas del replanteo, la Contratista resolverá la alternativa de ajuste necesaria para que la 
obra no quede paralizada. La Inspección de obra deberá aprobar el ajuste definitivo. El trazado del 
mismo se ajustará estrictamente a lo establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas u 
otra documentación anexa o en lo que la Inspección de Obra imparta o ajuste a su entender. 
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de columnas, vigas, rellenos o excavaciones, etc. 
que fueran necesarios efectuar a causa de errores cometidos durante el replanteo, serán por cuenta 
exclusiva del Contratista, el que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección 
haya estado presente mientras se hicieron los trabajos. 
 
1.3 CONTENEDORES. 
 
Todo el material de demolición y desperdicios de obra, serán retirados del edificio mediante 
contenedores o elementos similares. La Inspección de Obra aprobará el lugar más conveniente para 
ubicar los contenedores o volquetes que la obra requiera. El volumen estimado de contenedores será 
el que se establece en el cómputo, siendo responsabilidad de la contratista controlar la cantidad 
necesaria extra que la obra requiera y que no hayan sido incluidos en esta estimación previa. 
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1.4 SEGURIDAD, ANDAMIOS, ESCALERAS. 
 
El Contratista deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal 
empleado, y de la inspección de obra, comprendiendo la ejecución de las mamparas, pantallas, 
vallas, bandejas protectoras, apuntalamientos, etc., encuadrándose en la normativa vigente y 
cualquier otro elemento necesario o medida de seguridad para las personas que la Inspección de 
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
El Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de 
seguridad necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas 
exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra.  
 
ARMADO DE ANDAMIOS:  
 
Se deberá tener especial cuidado con instalarlos, en un todo con lo estipulado en la Ley de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo. 
Está contemplado en este ítem el transporte, estibado, armado y desplazamiento dentro del sector 
de trabajo. 
Se incluye aquí toda la protección con polietileno o media sombra, del lado exterior del andamio, 
perfectamente arriostrado con cabos de vida y los cuidados necesarios teniendo en cuenta los techos 
aledaños del sector. 
Los andamios deberán ser metálicos,  deben ser colgantes móviles o fijos partiendo desde el 
encuentro de los techos vecinos con la medianera. La empresa contratista determinará la manera 
más conveniente. 
En ambos casos deberán estar preparados para soportar los esfuerzos a la que se verán sometidos 
en el transcurso de los trabajos, lo cual deberá ser verificado mediante cálculo y presentar los 
detalles constructivos firmados por el profesional pertinente y todo lo que requiera la ley de 
higiene y seguridad. Los andamios tendrán incorporados protecciones (chapa, polietileno, tejidos, 
etc.) para evitar la caída no controlada de cualquier elemento y del picado de revoques.  
Los andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberán cumplir con todas las normas de 
seguridad y contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Para el caso de los andamios colgantes móviles, deberá verificarse antes de iniciar las actividades 
todo el sistema del andamiaje para que sea seguro su uso. 
 
A rasgos generales: 

* Verificar los puntos de amarre, el mecanismo de elevación, que las sogas donde van colgados los 
andamios y el aparejo soporten todo el peso. 

* Verificar que la separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se 
trabaja no sea superior a 30 cm. 

* No utilizar pasarelas de tablones entre plataformas de los andamios colgantes. 

* Verificar que las andamiadas sobre las que se va a trabar permanezcan niveladas sensiblemente en 
la horizontal. 

* Suspender la actividad en caso de fuertes vientos o tormentas y el andamio sea inestable. 

* Barandilla delantera de 70 cm. de altura, formada por pasamanos y rodapié. 

* Barandilla posterior y lateral de 90 cm. de altura mínima, formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié 

* No realizar trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de andamios colgantes 
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* Señalizar y delimitar el área de trabajo. 

 

2. DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES. 
 
GENERALIDADES 

 
Cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, originados por las obras en 
ejecución, será responsabilidad del Contratista durante toda la vigencia del contrato.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de 
todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y 
exigencias del proyecto, respetando y sin dañar todo aquello que permanezca de acuerdo al 
proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos y adintelamiento necesarios y los que la 
Inspección de Obra considere oportunos. 
Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se retirarán 
fuera del ámbito de la obra por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su oferta. 
Para las tareas de demolición la Contratista seguirá las indicaciones de la Inspección de Obra, la 
misma se realizará poniendo especial cuidado en no dañar las construcciones linderas, y ejecutando 
apuntalamientos si éstos fueran necesarios  
Al respecto se deja aclarado que la Inspección podrá exigir del Contratista la ejecución de 
apuntalamientos secundarios no previstos por él y que a su juicio sean necesarios, corriendo los 
gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamo. 
Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente deberán planificarse minuciosamente 
para evitar trastornos en el normal desarrollo de las tareas judiciales. 
Para ello deberá presentarse a la Inspección de Obra un plan de trabajos sobre éstas áreas para su 
aprobación. Será la Inspección de obra quien determine el momento adecuado para realizar este 
plan, adaptándolo a las reales posibilidades de trabajo judiciales. 
Para evitar la propagación de polvo y suciedad hacia otros ambientes, la Inspección de Obra podrá 
exigir la instalación de polietileno negro o plásticos continuos que sellen por completo cada sector a 
intervenir (carpinterías existentes) y los posibles escapes de suciedad desde las obras en ejecución. En 
cuanto a la protección de los exteriores del edificio, y con la intención de evitar la propagación tanto 
de polvo como partes de demolición, será cubierto todo el sector a intervenir de la construcción con 
lonas tipo media sombra, que quedarán firmemente amarradas a una estructura que se dejara 
prevista para tal fin. 

 
 MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN DEMOLICIONES 
 
OBRAS DE DEFENSA EN DEMOLICIONES 
 
La Contratista debe tomar las medidas de protección necesarias, que a juicio de la Dirección, 
aseguren la continuidad del uso normal en todo predio adyacente. Extremará la protección en 
trabajos en altura y en caso de existir claraboyas, cubiertas de cerámica, pizarra, vidrio u otro material 
análogo, desagües de techos, conductos, deshollinadores. 
 
RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA EN DEMOLICIÓN 
 
Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, el responsable de la demolición retirará los 
materiales que hayan caído y ejecutará la limpieza que corresponda. 
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2.1 DEMOLICION DE REVOQUE 

 
Se procederá a la demolición de todo el revoque existente en las medianeras. Se llegará hasta 
mampostería, conformada de ladrillo.  
Se comenzará la demolición por las zonas superiores para luego ir descendiendo hacia las inferiores. 
Previo a la demolición se deberá apuntalar completamente cada elemento estructural y sus linderos 
que puedan ver afectada su seguridad por la pérdida de continuidad, además de los apuntalamientos 
que fueran necesarios para lograr las condiciones de seguridad en la ejecución de los trabajos Queda 
terminantemente prohibido volcar elementos estructurales enteros o fragmentados para su posterior 
demolición en el suelo. Deberán reducirse a trozos pequeños cuyo peso no supere los 10Kgs. en el 
lugar que ocupan en la estructura y luego trasladar los escombros evitando el amontonamiento de los 
mismos. Retiro de escombros El Contratista deberá retirar fuera del Edificio todos los escombros, 
producidos por la demolición, dejando la obra totalmente limpia y libre de polvos. Previo a su 
movilización o cargado los escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la generación de 
polvos que contaminen el aire. El retiro de escombros y restos de obra deberá ser periódico para 
evitar su acumulación en el predio. La empresa adjudicataria de las obras deberá prever que las 
vibraciones que produzcan los medios de carga y retiro de escombros, no afecten la obra, sus muros, 
estructuras y los edificios vecinos. 
Un vez ya picados y eliminados todo el revoque, se verificara el estado de los muros existentes en 
relación a la posibilidad de que existan grietas las cuales serán selladas. El ítem incluye el sellado de 
las mismas. 
 
La empresa debe garantizar tanto la protección con BANDEJAS para evitar la caída de material de 
demolición, como así también de los elementos que puedan afectarse por la presencia de polvo, 
cubriendo los mismos con polietileno negro en interiores y medias sombras en exteriores, realizando 
y garantizando una limpieza parcial, diaria y total.  La estructura de la bandeja deberá ser del tipo 
metálica anclada al muro medianero y la estructura será la necesaria para garantizar la resistencia y 
seguridad, lo cual deberá ser verificado mediante cálculo y presentar los detalles constructivos 
firmados por el profesional pertinente y todo lo que requiera la ley de higiene y seguridad. 
Finalmente, todo el material de demolición será retirado del edificio, mediante contenedores o 
elementos similares, cuya posición física será definida por la Inspección. 
Rigen las generalidades y medidas de protección del ítem. 
    
 

3. REVOQUES. 

 
3.1 REVOQUE GRUESO O JAHARRO  
 

En la totalidad de la medianera se aplicará el revoque grueso o jaharro A fin de conseguir superficies 
planas y alabeadas se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00 m de distancia entre sí, entre 
la que extenderá el mortero de 15mm de espesor debiendo eliminarse todas las imperfecciones y 
deficiencias de las paredes de ladrillos. El jaharro debe terminarse  con peine grueso y rayado para 
mejorar la adherencia del enlucido o revestimiento, si se requiere aislación hidrófuga debe aplicarse 
antes del fraguado del jaharro. El jaharro a aplicar será: ¼ cemento, 1 de cal y 3 arena gruesa. 
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3.2 AZOTADO IMPERMEABLE. 
 
En toda la medianera, sin excepción recibirá un azotado de concreto impermeable de 5 mm de 
espesor, previamente se deberán mojar abundantemente. Se aplicará un mortero del tipo 
impermeable: 1 parte de cemento, 2 de arena y 1 de hidrófugo en pasta - tipo Ceresita- . O una 
mezcla cementicia hidrófuga impermeable, compuesta por cemento Pórtland, aditivos, mejoradores 
de adherencia y Cerecita mezcla cementicia Iggam, Pintura asfáltica. La capa aisladora generada por 
el mortero hidrófugo alisado con cuchara (o mejor, fratasado) se debe pintar con pintura asfáltica 
para asegurar el sellado de eventuales fisuras pequeñas. A la vez sirve como barrera de vapor a los 
efectos de mantener la humedad relativa ambiente interior.  
 

3.3 REVOQUE FINO O ENLUCIDO 
 
Sobre el Jaharro una vez seco y fraguado, con arena fina el cual se terminará con un prolijo fratasado, 
procurando uniformidad de tono y aspecto, sin uniones ni retoques, para lo cual se extenderán paños 
enteros. Espesor: (5mm.) Los revoques se realizarán por paños enteros, a fin de evitar que queden 
manchones en la pared. Los revoques terminados no deben presentar superficies alabeadas ni 
rebabas o estar fuera de nivel, plomo o escuadra. En todos los casos se verificará la perfecta 
continuidad de las superficies terminadas. Los materiales serán de primera calidad, de marca y 
procedencia reconocida. La arena deberá ser limpia, seca y libre de impurezas. Los sobrantes serán 
descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose reutilizar al día siguiente. 
 
 

4. PINTURAS 

 
4.1 PINTURA EXTERIOR. 

 
Los trabajos de pintura se ejecutarán en general de acuerdo a estas especificaciones y en particular 
deberá ajustarse estrictamente a las indicaciones que prevea el fabricante. Se deberá informar acerca 
del o de los fabricantes de los productos, acerca de los materiales a utilizar y sus formas de 
preparación y aplicación. En todos los casos es condición indispensable que las superficies que deban 
recibir pinturas, se hallen firmes, secas y limpias. Especificación. Se pintara el total de las medianeras, 
cubriendo el total de la superficie, preparada con revestimientos elastoméricos impermeabilizantes 
tipo marcas RECUPLAST, PLAVICOM, SIKA. Se pasaran dos (2) manos de pinturas. Color a determinar. 
 

  

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. 

 
Además el Contratista deberá prever la realización de todos los trabajos que, por defecto de esta 
documentación, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten necesarios para 
que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.  

 
 
Aclaración: se deberán verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetría son 
aproximadas. 
 

Se exige seguro ART – Personales para la totalidad del personal que desarrolle las tareas 


