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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Fines y Objeto de Contratacion de la Obra.

LOS PRESENTES TRABAJOS ESTA’N PREVISTOS QUE SE REALICEN EN EL
EDIFICIO DE DEL JDO. DE EJECUCION DE PENAS DE LA CIUDAD DE PARANA,
SITO EN CALLE STO DOMINGUEZ N.° 195.

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas
N.° 6351 y su Decreto Reglamentario 958/79, de la Secretaria de Obras y Servicios
Puablicos de la Provincia de Entre Rios.

La obra consiste en la ampliacion de dos (2) oficinas independientes lindantes al
Juzgado de Ejecucion de Penas que alli funciona. Las mismas son para desempefo
de tareas tanto del Ministerio Publico Fiscal como de la Defensoria General.

La prioridad de ejecucion de las obras quedara establecida para que sean ejecutadas
dentro de un plazo total de 90 (noventa) dias corridos. El Contratista debera presentar
un cronograma de tareas que se ajuste a lo manifestado previo al inicio de la ejecucién
de la obra.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberan ser
estrictamente justificadas ante la Inspeccion de Obra y una vez aprobado, seran
coordinadas para no afectar con el normal funcionamiento de las tareas Judiciales que
en el interior del Edificio se desarrollan. Para esto los horarios necesarios para
ejecutar las tareas deberan ser acordados con la Inspeccién de Obra.

CUMPLIMIENTOS.

El Contratista procedera a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse
los trabajos. Antes de iniciarse la construccion, se despejara todo el sitio de cualquier
estorbo que existiese y que resultare un obstaculo para el desarrollo de las tareas.

- OBLIGACIONES.

La oferta realizada debera contemplar los materiales y tipos enunciados en este
pliego y/o planos respectivos y/u otra documentacion. Si por causas fundadas
(no existencia del producto en el mercado, etc.) los materiales no se
consiguieren, deberan ofrecerse otros equivalentes y de calidad superior al
solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse por razones y/o criterios
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el
momento de su ejecucion, deberan realizarse conforme a las directivas
emanadas de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera concretar todos los trabajos de detalles y/o
complementarios que, aunque no se encuentren debidamente especificados en
el presente pliego y/o planos, sean necesarios para la correcta ejecucién de las
obras y que cumplimenten con las reglas del buen arte de construccién para que
la obra quede totalmente terminada y responda a los fines y objeto para los que
fue contratada.

El Contratista estd obligado a suministrar todos los servicios que se
especifiquen, aunque estos no se discriminen.

El Contratista debera acordar con el Inspector de obra la coordinacién de los
trabajos para no perturbar el normal desarrollo de las tareas especificas de la
funcion Judicial que en el edificio se desarrollan.
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- PRESENTACIONES OFICIALES

Seran a cargo del Contratista los pagos de ocupacion de vereda que la obra
demande.

La Contratista preparara y tramitara el legajo completo de obra en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes, SIN INCLUIR LAS
PRESENTACIONES A LOS ENTES como Municipalidad, entes centralizados y
descentralizados (ENERSA, Obras Sanitarias, Gas NEA, Bomberos, Seguridad)
y cualquier otro organismo que emita habilitacion respecto de las obras que
tratan las presentes.

Se incluye en la presente la tramitacion y demas de los Conforme a Obra segun
lo mencionado.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio,
Seguridad, etc. la Contratista debera ejecutarlas en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, y deberan presentar a la Inspeccién los planos sin
aprobar ante los organismos respectivos, previo al comienzo de los trabajos.
Todos los gastos que demanden las tareas necesarias para la aprobacion de
estas documentaciones - proyecto, confeccion de planos, tramitacion, sellados,
tasas, impuestos, etc.- estaran a cargo del Contratista e incluidos en los
respectivos items.

En el momento de la Recepcion Provisoria la Contratista debera entregar a la
Inspeccion el Certificado Final de Obra y, si correspondiere, el original y dos
copias de los Planos Conforme a Obra aprobados por los organismos
correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberan ser
tramitadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los sellados y
derechos que le pudieren corresponder.

El consumo de estos servicios sera costeado por el Contratista, considerandose
todo ello en la propuesta.

- VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedara bajo la responsabilidad del
Contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales,
herramientas, maquinarias y partes componentes u otros bienes propios o
ajenos.

El Contratista dispondra por su cuenta y cargo, de personal, equipo y elementos
necesarios para cumplir con ese servicio permanente, las 24 (veinticuatro) horas,
hasta la Recepcién Definitiva.

El Contratista debera extremar medidas de precaucion para evitar siniestros en
las obras durante su ejecucion y conservacion, debiendo a tal efecto, disponer
de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafos a
su personal, a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros,
accidentes, obstrucciones al transito, ya sea por maniobras en la obra, por
accion de las maquinas o herramientas, o por el vicio o riesgo propio de las
mismas.

Forman parte de los recaudos, la provisién, colocacién, reposicion y
mantenimiento de cercos, barreras, bandejas protectoras, plasticos protectores,
letreros indicativos, luces de peligro, construccion y mantenimiento de desvios, u
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otros medios eficaces, los que se haran a plena satisfaccion de la Inspeccion y
sin obstaculizar la circulacion interna del edificio existente.

Debera cumplir con las normas de prevencion de incendios contando con los
equipos y elementos en condiciones de uso en forma permanente, teniendo en
cuenta las disposiciones en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo, ni
indemnizacion alguna, por parte del Comitente, en concepto de dafos y
perjuicios por el transito publico en la obra, siendo el Unico responsable por
accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones, barreras, elementos de
seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correra por exclusiva cuenta
del Contratista. Esta obligacion subsistira hasta que se verifique la finalizacion de
la obligacion contractual.

El Contratista debera contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en
este punto y exhibirlos a la Administracién, previo a la firma.

PLAN DE TRABAJOS
La Empresa debera presentar antes del inicio de la obra un plan de
trabajos, el que sera aprobado por la Inspecciéon de Obra.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la
superposicion de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacién en
el plan de trabajos, motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta
imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros
tarea por tarea de modo de lograr la mayor precision posible.

Asimismo, el Contratista debera disponer de los elementos de cerramiento que
aislen fisica y acusticamente las zonas de trabajo, y procurara separar por un
lado el acceso del personal afectado a las obras (y el ingreso de materiales), de
los accesos publicos.

El objetivo de la presente indicaciéon esta enfocado a dar prioridad al normal
desarrollo de las actividades dentro del edificio, interviniendo lo menos posible
con las areas de trabajo.

La Secuencia de Trabajos a realizar quedara sujeta a la aprobacion definitiva por
la Inspeccion de Obra.

LA OBRA COMPRENDE LAS SIGUIENTES TAREAS:

1.

TRABAJOS PRELIMINARES/LIMPIEZA.

1.1 LIMPIEZA INICIAL, PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Se debera realizar una limpieza inicial, retirando todos los muebles o elementos
qgue pudieran entorpecer el desarrollo de las tareas. Los mismos se trasladaran a
los lugares que determine la inspeccion.

Ademas, se mantendra la limpieza general de todos los ambitos de trabajo y su
entorno durante el transcurso de toda la obra.
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Se incluye en este item la limpieza, acarreo, traslado, depdsito y retiro del
edificio de todo material en desuso y todo aquello que no esté incluido en el item
Demoliciones; debiéndose retirar en volquetes por cuenta y cargo del
Contratista.

Se destinara en obra un lugar para depositar los materiales que se usaran
posteriormente y que se encuentran acopiados desordenadamente. Se deberan
ubicar dichos materiales en un lugar en el que no entorpezcan los trabajos
previstos.

Ademas, la Inspeccion indicara a la contratista, que materiales seran guardados
y puestos a disposicion y cuales seran retirados de la obra. Sin la previa
autorizacion de la Inspeccion no podran moverse dichos materiales.

Hecho este trabajo despejara el sitio, dejandolo en forma para el replanteo.

Para el caso de la ejecucion de trabajos superpuestos con los del
funcionamiento de oficinas judiciales, se debera tener especial atenciéon en la
limpieza periddica y diaria, de los espacios comunes de pasos, accesos Yy
circulaciones en los sectores afectados por dichas obras.

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de
todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios,
revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido
afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al
retiro de la misma de las maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios
utilizados durante el desarrollo de los trabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quién
debera proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que
sean necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

d) El Contratista limpiara y reparara los dafnos ocasionados por la instalacion y/o
uso de obras temporarias.

e) Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes
instrucciones y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de Obra:
f) El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se
produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

1.2 REPLANTEO.

Una vez finalizada por parte del Contratista, la verificacion de las medidas y
angulos de las partes constructivas involucradas en el proyecto; éste debera
proceder al exacto replanteo de todos los elementos que componen los planos
de arquitectura, siendo verificados y aprobados por la Inspeccion de Obra, cémo
requisito indispensable para el comienzo de los trabajos. Si existieran diferencias
en las medidas del replanteo, la Contratista resolvera la alternativa de ajuste
necesaria para que la obra no quede paralizada. La Inspeccién de obra debera
aprobar el ajuste definitivo.

En todos los casos el trazado del mismo se ajustara estrictamente a lo
establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas u otra
documentacion anexa o en lo que la Inspeccién de Obra imparta o ajuste a su
entender.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones que fueran necesarios
efectuar a causa de errores cometidos durante el replanteo, seran por cuenta
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exclusiva del Contratista, el que no podra alegar como excusa la circunstancia
de que la Inspeccion haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

1.3 CONTENEDORES.
Todo el material de demolicion y desperdicios de obra, seran retirados del
edificio mediante contenedores o elementos similares. La Inspeccion de Obra

aprobara el lugar mas conveniente para ubicar los contenedores o volquetes que
la obra requiera.

2. DEMOLICIONES + EXTRACCIONES. -

GENERALIDADES

Cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, originados por
las obras en ejecucion, sera responsabilidad del Contratista durante toda la vigencia
del contrato.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin
excepcion, de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean
necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin
dafar todo aquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Previamente se
ejecutaran los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la Inspeccion
de Obra considere oportunos.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicién y
desmantelamiento se retiraran fuera del ambito de la obra por cuenta y cargo del
Contratista, debiendo considerarlo en su oferta.

Para las tareas de demolicion la Contratista seguira las indicaciones de la Inspeccién
de Obra, la misma se realizara poniendo especial cuidado en no dafar las
construcciones linderas, y ejecutando apuntalamientos si éstos fueran necesarios, se
recuperaran la mayor cantidad posible de materiales y elementos existentes. Estos
materiales producto de la demolicién, tal como indique la Inspeccion de Obra deberan
ser retirados por la contratista y transportados a una distancia maxima de 3 Km.
Ademas, la Inspeccion de la Obra autorizara a utilizar en la obra los materiales que
pudieran servir para tal fin. Los materiales de demolicion son propiedad de del
Superior Tribunal de Justicia, disponiendo por intermedio de la Inspecciéon de Obray a
través de su autorizacion, el destino final que estos deban tener.

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccidn podra exigir del Contratista la ejecucion
de apuntalamientos secundarios no previstos por €l y que a su juicio sean necesarios,
corriendo los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente deberan planificarse
minuciosamente para evitar trastornos en el normal desarrollo de las tareas judiciales.
Para ello debera presentarse a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos sobre estas
areas para su aprobacion. Sera la Inspeccién de obra quien determine el momento
adecuado para realizar este plan, adaptandolo a las reales posibilidades de trabajo
judiciales.

Para evitar la propagaciéon de polvo y suciedad hacia otros ambientes, se exigira la
instalacion de polietileno negro o plasticos continuos que sellen por completo los
posibles escapes de suciedad desde las obras en ejecucion.
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MEDIDAS DE PROTECCION EN DEMOLICIONES

LIMPIEZA DE LA ViA PUBLICA

Si la produccién de polvo o escombros provenientes de una demolicion causa
molestias al transito en la calle, el responsable de los trabajos debe preceder a la
limpieza de la misma tantas veces como sea necesario.

MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCION

La Direccion puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de proteccién que la
circunstancia del caso demande, como, por ejemplo: cobertura sobre aceras, puente
para pasajes de peatones, etc.

OBRAS DE DEFENSA EN DEMOLICIONES

La Contratista debe tomar las medidas de proteccién necesarias, que, a juicio de la
Direccion, aseguren la continuidad del uso normal en todo predio adyacente.
Extremara la proteccion en trabajos en altura y en caso de existir claraboyas, cubiertas
de ceramica, pizarra, vidrio u otro material analogo, desagles de techos, conductos,
deshollinadores.

RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA EN DEMOLICION

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminacion, el responsable de la
demolicion retirara los materiales que hayan caido y ejecutara la limpieza que
corresponda.

CAIDA Y ACUMULACION DE ESCOMBROS EN DEMOLICIONES

Los escombros provenientes de la demolicion, deben voltearse hacia el interior del
predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 3 m. Cuando sea necesario
bajarlos desde mayor altura se utilizaran conductos de descarga. Queda prohibido
acumular en los entrepisos los materiales de derribos.

2. 1 EXTRACCION DE ABERTURA VR1

Se retirara la ventana VR1 incluido su marco, contenida en un tabique de
mamposteria.

También se extraera la reja RR1 que tiene la misma.

Se tendra especial cuidado en el tratamiento durante la manipulacion, dé la
ventana y reja extraida, evitando golpes y maltrato. Cualquier inconveniente en
el estado final que presente, quedaran bajo la directa responsabilidad del
contratista, debiendo proceder a reemplazarlas, bajo su propio coste. Esta
debera ser entregada a donde la Inspeccidn indique.

2. 2 EXTRACCION DE LADRILLOS DE VIDRIO LR

Se retirara los ladrillos de vidrio contenida en un muro de mamposteria indicados
en plano

2.3 DEMOLICION DE TABIQUE DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO

Se procedera a demoler el muro indicado en los planos para dar apertura a un
vano para colocar una puerta el mismo espacio

Estan incluidas todas las reparaciones y terminaciones de mochetas surgidas de
la demolicién de las mamposterias indicada en los planos.

Se incluye dentro del item, el corrimiento de toda instalacion eléctrica y/o
telefonica, (telefénica en el supuesto de encontrarla al momento de la
demolicion, debiendo mantener la identificacion de cada interno o bien por
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sector) gas, sanitarias o cualquier otro tipo de cafierias, en el supuesto de
encontrarla comprometida por la demolicion y que no estuviesen indicadas en los
planos.

Finalmente, todo el material de demolicién sera retirado del edificio, mediante
contenedores o elementos similares, cuya posicion fisica sera definida por la
Inspeccion.

Los elementos de demolicién que la Inspeccidén considere relevantes, seran
puestos a su disposicion, para que esta disponga el destino final de las mismas.
La empresa debe garantizar la proteccion de los elementos que puedan
afectarse por la presencia de polvo, cubriendo los mismos con polietileno negro,
realizando y garantizando una limpieza parcial diaria y total.

2.4 EXCAVACION Y RETIRO DE TIERRA PARA NUEVO CONTRAPISO EN
VEREDA PERIMETRAL.

El Contratista procederd a excavar toda la extensién sefialada en los planos, a
fin de completar o ensanchar el contrapiso ya existente, para luego recibir la
vereda.

Se debera quitar toda la tierra (h. 15 cm) y salvo expresa indicacién en contrario,
el Contratista dispondra de la tierra debiendo retirarla a una distancia maxima de
3 Km. Fuera de los limites De la obra.

2.5 EXTRACCION DE EQUIPO EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO

Sera extraido el equipo exterior de un aire acondicionado indicado en el plano
correspondiente. Es 1 equipos exterior de aire acondicionado, tipo Split el cual
sera recolocado en la nueva ubicacion indicada en planos adjuntos.

En este item se considera el retiro de la estructura de sostén del mismo.

2.6 DEMOLICION DE ALERO PERIMETRAL

Se debera demoler el alero existente, en donde lo indiquen los planos, este es
de ladrillos de Retak pegados con pegamento especial para este material. A
modo de refuerzo tiene dos barras de hierros de diametro 8 mm por cada ladrillo,
embutidas en el mismo (no menos de 0.10m) y amuradas a la pared existente
(no menos de 0.15 m).

2.7 RETIRO DE BALDOSAS CALCAREAS

El contratista debera extraer y retirar la porcion de piso especificada en los
planos, es decir la vereda existente perimetral incluido los z6calos donde se
construiran las nuevas oficinas. Todo el material sera extraido de la obra. Las
piezas de baldosas calcareas seran puestas a disposicion de la Inspeccién de
obra.
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3

INSTALACION SANITARIA

3.1 EMBUTIDO DE CANO DE AGUA

Se debera embutir cano de agua de 13 mm de didmetro existente en el lugar
lateral a la vereda existente el cual quedara bajo nueva extension de vereda.

3.2 EXTENSION DE CANO DE DESAGUE PLUVIAL
Se debera realizar la extension de un cafio de desagle pluvial existente bajo

vereda de 110 de didmetro, bajo la nueva vereda, el cual desaguara en el
terreno natural.

4 CONTRAPISOS

GENERALIDADES.

Los contrapisos constituyen la base de asiento de los pisos por tal motivo
deberan estar perfectamente nivelados. Se realizaran del tipo y espesor indicado
en planos. Se debera prestar especial cuidado con los niveles de los mismos,
rigurosamente en los de exterior, debiéndose respetar las indicaciones
impartidas por la Inspeccion de Obra. Se ejecutaran segun corresponda de
hormigon de cascotes sobre terreno natural.

4.1 CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL.

Para poder ejecutar este contrapiso de H° de cascote se debera retirar todo el
material organico y se limpiara perfectamente el suelo para que no quede ningln
tipo de desperdicios. Se realizara un adecuado apisonamiento con medios
mecanicos y riego si fuese necesario. El espesor sera el indicado en los planos,
pero en ningun caso sera inferior a 15 cm.
Para todos los casos en los que se vayan a colocar pisos de mosaicos, marmol,
baldosas ceramicas, carpetas, etc., se ejecutara con hormigdn que estara
constituido por:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

8 partes de cascotes de ladrillos
Para el control de fisuras por contraccion, se configuraran panos de 4 a 5 m. de
lado como maximo.
Se realizaran juntas de dilatacién con poliestireno expandido de 10 mm. de
espesor para ser selladas posteriormente con sellador poliuretanico
monocomponente.

5 MAMPOSTERIA.

MAMPOSTERIA. GENERALIDADES.
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Todos los muros a construirse deberan ser perfectamente alineados y nivelados
sin estar alabeados y se ejecutaran bajos las reglas del buen arte. Todas las
piezas a utilizar deberan estar perfectamente mojadas con antelacién para evitar
que los ladrillos absorban el agua del mortero de asiento. Las juntas seran
uniformes y continuas con un espesor de aproximadamente 1,5 cm Deberan
estar vinculados a la estructura de hormigén por medio de pelos de hierro de
diametro 6 mm, las hiladas que lleven hierro se asentaran con mortero de
cemento. Los cortes que deban realizarse se ejecutardn con maquinas
adecuadas para tal fin. Para la ejecucion de vanos se realizaran dinteles con
dos hierros de 10 mm de diametro, los que iran empotrados en los extremos una
distancia de mas de 30 cm.

5.1 EN ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES.

Se efectuara en albafileria de ladrillos comunes en los casos donde haya que
completar vanos, se debera respetar el espesor ya existente del muro.

Se ejecutaran con ladrillos de primera calidad (bien cocidos vy sin vitrificaciones,
de caras planas y aristas vivas, sin oquedades, rajaduras o descascarados),
asentados con el siguiente mortero: ¥2 de cemento, 1 de cal, 4 de arena
mediana. Para su ejecucion se respetaran los planos de replanteo de
mamposteria aprobados por la Inspeccion de Obra.

Cada 0,80 m de altura desde el nivel de piso existente, se colocaran dos hierros
de diametro 6 mm asentados en mortero de cemento y arena a forma de
costura, debiendo embutirlos en las columnas de hormigdn existentes, para que
los mismos queden amurados dentro de ellas.

Las juntas no deberan tener menos de 1 cm de espesor ni mas de 1,5 cm. Se
cuidara muy especialmente el nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas.
Esta incluido dentro de este item, el rectificado de las cargas de techo
indicada en los planos.

5.2 ADINTELAR VANO

Segun Planos adjuntos correspondientes. En el caso de muros de espesor 0,20
se empleara doble perfil doble T de 10 cm, con 30 cm de apoyo de cada lado y
para refuerzo en el sector de apoyo se colocara un PNI de 0.30 cm aprox.
ubicados transversalmente a dichos perfiles. La especificacion de perfil a
emplear y medida de apoyo, quedara sujeto a modificaciones segun lo determine
la Inspeccion de Obra al momento de su ejecucion. Los perfiles deberan ser
pintados, antes de su colocacion con 3 manos de antidoxido y recubrirlos con
material desplegado.

Reparacion de mochetas en sector demolido. —

6 REVOQUES
GENERALIDADES.

Sélo podran revocarse las paredes que estén perfectamente asentadas.
Previamente se deberan limpiar las mismas para remover el material sobrante en
las juntas, retocando las mismas si fuese necesario, se mojara el muro con agua,
y luego se levantaran las fajas o guias. En ningun caso se revocaran paredes
que no hayan asentado perfectamente. Previamente se prepararan los
paramentos, incluyendo la limpieza, tapado de huecos, degollé de juntas
excedidas y humedecimiento. Deberan asimismo verificarse el perfecto
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emplomado de los marcos, premarcos, etc., el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso. Cualquier desperfecto debera corregirse
previo al revocado.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera y tendran aristas rectas, vivas, rectilineas
y aplomadas. Debera cuidarse especialmente la ejecucion del revoque a nivel de
los zo6calos, para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la
superficie revocada. Las terminaciones en todos los revoques deberan ser
perfectas, totalmente homogéneas, sin manchas, granos, rugosidades, uniones
defectuosas, etc. No deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas u otras imperfecciones. La terminacién se realizara después que se
hayan terminado todas las instalaciones.

En ningun caso se tolerara un espesor mayor de 15 mm para el jaharroy 5 mm
para el enlucido, ni tendra un espesor minimo de 15 mm en total.

6.1 GRUESO Y FINO INTERIOR A LA CAL.

Se realizaran en todos los muros interiores segun la indicaciéon en los planos
generales. El mismo sera la base para recibir la terminacién con el revoque fino,
por este motivo no debera presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas u otros defectos; y las aristas seran totalmente rectas, con cantoneras
en todas las aristas vivas, terminandose con fratacho de lana, se utilizara arena
fina tamizada y se finalizara con agua de cal. No se admitiran imperfecciones,
debiendo ser las superficies terminadas completamente lisas y homogéneas.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de
profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las
partes no adherentes y abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1'%2cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm
corresponderan al enlucido. -

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas. -

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

La separacién entre revoque y revestimiento se hara mediante una bufa.

Para cualquier tipo de revoque, el contratista preparara las muestras que la
direccién requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la empresa verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas
y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque al nivel de los
zocalos, para que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Se emplearan para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a
continuacion:

JAHARRO:

BAJO ENLUCIDO A LA CAL O YESO:

El mortero estara constituido por:

Y4 parte de cemento
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1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

ENLUCIDOS:

A LA CAL:

Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfaccion de la
direccién de obra. -

El mortero esta constituido por:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

7 CARPETA DE NIVELACION Y VEREDAS. -

7.1 VEREDAS.

La ejecucion de la nueva vereda lateral se realizara en hormigon armado. La
losa tendra un espesor de 10 cm, armada con una malla electro soldada Q188.
Esta apoyara sobre una serie de vigas perimetrales de hormigén armado, las
cuales transmitiran las cargas a pilotines previamente ejecutados. Debajo de la
vereda se efectuara un relleno de suelo calcareo, compactado por capas
sucesivas mediante vibroapisonador. Entre este relleno compactado y la losa de
hormigdn se dispondra un film de polietileno de 200 micrones de espesor, con el
fin de evitar el contacto directo del hormigén con el suelo.

A fin de asegurar la vinculacion estructural y funcional entre la nueva vereda y la
existente, se dispondran barras de acero ancladas a la viga de borde de la
vereda actual.

Como terminacién superficial, se colocara un piso de baldosa calcarea, que
brindara una adecuada terminacion estética y funcional.

Todo lo descripto se complementa con los detalles constructivos que se indican
en el plano N° 9 y conforme a las indicaciones que imparta la inspeccion de
obra.

7.2 CARPETA CEMENTICIA DE NIVELACION BAJO PISO.

En todo el sector de ampliacion, interior y exterior y como lo indican los planos,
se nivelara con carpeta cementicia de un espesor entre 5y 7cm la cual llevara
una malla Q188 (@ 6mm 15x15). Se debera garantizar que toda la superficie
quede perfectamente nivelada, sin imperfecciones, totalmente homogénea,
dejandola lista para luego recibir las nuevas placas de piso.

Antes de extender los morteros de las carpetas que correspondan y para evitar
su “quemado” y obtener una apropiada adherencia, los contrapisos cuando sean
de cascotes deberan ser convenientemente humedecidos, y tratados con un
barrido de lechada de cemento. Cuando sean de hormigdn se emplearan
productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia.

Se cuidara especialmente el correcto nivelado de las guias cuando las carpetas
deban ser planas y horizontales, o una exacta disposicion siguiendo las
pendientes proyectadas, segun las cotas de nivel a alcanzar. Se emplearan con
preferencia guias metalicas o cafios de electricidad bien asentados con mortero,
sobre los que se deslizaran reglas igualmente metalicas. Se terminara, sin
rebabas o resaltos.
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La mezcla de cemento se amasara con una cantidad de agua y una vez
extendida sobre el contrapiso sera ligeramente comprimido y alisado hasta que
el agua comience a refluir por la superficie, cuidando la nivelacion.

8 STEEL FRAME.

8.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS STEEL FRAMING

Estructura metalica

Toda la estructura respondera al sistema llamado Steel Framing formado por
paneles de perfiles de chapa galvanizada, fabricados y certificados segun
norma IRAM-IAS-U-500-205, y sus partes componentes.

El proyecto y calculo estructural de Steel Frame, lo realizara y estara a cargo de
la contratista.

El proyecto se realizara segun los Reglamentos, Recomendaciones y Anexos del
CIRSOC y toda otra norma que le competa.

Este item incluye los honorarios por el calculo, detalles y todo lo que fuera
necesario para contemplar el mismo, etc.

El profesional firmante de dicho calculo es responsable por la estructura.

a. Paneles interiores y exteriores:

El espesor y las secciones de los perfiles tanto de montantes como de los
horizontales (soleras) seran de 100, lo mismo que los que corresponden a
dinteles sobre vanos. La separacion entre perfiles verticales sera de 40 cm como
maximo.

b. Arriostramientos

Los arriostramientos de los paneles estructurales para resistir las cargas
horizontales debidas a viento o cualquier otra causa, se realizaran con:

i Lamina de OSB (Oriented Strand Board) estructural, de 20 mm de espesor.

ii Cruces de San Andrés de chapa de acero galvanizado dimensionadas de
acuerdo a 3.), cuando las condiciones arquitecténicas del proyecto lo permitan.
iii Combinaciones de los dos elementos indicados en opciones anteriores.

iv Se colocara un fleje horizontal tensado de chapa de acero galvanizado de 30
mm de ancho minimo y espesor minimo de 0.50 mm (strapping) fijado mediante
un tornillo autoperforante tipo T1 a las alas internas de los montantes. Se
colocara un fleje cada 1300 mm de altura y su funcién sera impedir la rotacién de
los perfiles ante cargas axiales o de flexion.

c. Anclajes de la estructura a la fundaciéon

Se materializara los anclajes de la estructura a la fundacién indicados en los
planos de paneles. Para ello se utilizara: anclajes (conector de varilla roscada
con anclaje mecanico o similar)

Los paneles se apoyaran por completo sobre la fundaciéon, de modo que se
puedan transmitir las cargas verticales por presion directa, sin que flexione la
solera inferior.

La separacién maxima admisible entre paneles y fundacién sera de 1 mm.
paneles estructurales.

Se aislara la solera de la fundacion con el siguiente método:
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Colocacién de una cinta de polietileno espumado de 5 mm de espesor y de un
ancho de 50 mm.

Aislaciones
a. Hidraulicas

i. Paneles perimetrales:

Lamina de fibras de polietileno no tejidas, permeable al vapor de agua e
impermeable al agua liquida, que cumplan con absoluta estanqueidad hidraulica,
filada al OSB de los paneles solapando segun especificaciones del fabricante.

b. Aislamiento Térmico de muros externos y cielorrasos

Se realizara con doble lana de vidrio, ambos de espesores de 50mm c/u y
densidades necesarias para que el sistema completo de muro alcance la
resistencia térmica adecuada para la zona bioclimatica.

c. Acustica en paredes interiores

Se colocara doble lana de vidrio, de 50 mm de espesor c/u requerido por el
grado de transmision de sonido que se quiera alcanzar entre los ambientes, no
menor a 45 Db.

d. Barreras de vapor

Se colocara sobre el paramento interior de los muros exteriores y bajo los
cordones inferiores de cabriadas o cabios, antes de aplicar la placa de yeso.
Podra estar constituida por:

i. Film cuya permeabilidad al agua liquida.

ii. Los productos recomendados son:

1. Lamina de polietileno de alta densidad 200 micrones de espesor. Se lograra la
continuidad de la barrera de vapor solapando las uniones 10 cm minimo y
sellando con cinta adhesiva de 5 cm de ancho minimo de modo de lograr la
continuidad de la barrera de vapor.

Revestimientos

a. Exterior

iii. Sistema EIFS (External Insulation and Finishing System)

a. Sistema EIFS con EPS (Poliestireno expandido de 20mm) para aislamiento
térmico, grado F.

b. Revestimiento elastoplastico conforme norma IRAM 1768. mortero de revoque
monocapa de base cementicia, seco premezclado de aplicacién manual con
malla de revoque de 120 gs

c. Revestimiento final con revoque plastico con color de textura fina, formulado
con polimeros elastoméricos que le confieren elasticidad, resistencia a los
cambios climaticos, a la radiacién ultravioleta e impermeabilidad al agua de
lluvia.

b. Interior

i. Paneles

A ambos lados de los paneles de muros interiores y en la cara interna de los
muros exteriores se colocaran placas de roca de yeso de 12,5 mm minimo,
fabricadas de acuerdo a IRAM 11643 tipo estandar “ST”, fijadas con tornillos
autoperforantes T2 realizandose luego el encintado y masillado de las juntas
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entre placa y placa, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En bafios y
cocinas se utilizaran placas resistentes a la humedad “RH” segun normas IRAM
adecuadas al uso del local. Se colocaran preferentemente en forma vertical con
juntas que coincidan sobre perfiles verticales de la estructura, evitando juntas
horizontales a menos de 2,40 m. de altura. La cantidad y ubicacién de los
tornillos estara de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de placas.

iii. Cielorrasos

Se realizaran con placas de roca de yeso, fabricadas de acuerdo a IRAM 11643,
tipo comun de 12,5 mm de espesor atornilladas a una estructura de 35 mm
independiente a la estructura de cabreadas vy fijada a los perfiles de corddn
inferior de cabriadas o cabios con tornillos autoperforantes, en cantidad, tipo y
ubicacién determinados por los fabricantes, realizandose luego el encintado y
masillado de las juntas entre placas.

iv. La colocacion de placas de yeso, tanto en muros como en cielorrasos,
seguira los lineamientos indicados en la Recomendacién INCOSE para la
instalacion de placas de yeso.

Carpinterias
Se utilizara carpinterias de aluminio, para evitar el contacto directo con la

estructura de acero galvanizado, se interpondra un fieltro asfaltico para impedir
el contacto directo y el consiguiente par galvanico.

Instalaciones

Todas las caferias correran por el interior de los paneles y seran colocadas y
probadas antes del montaje de las placas de roca de yeso.

Se utilizaran materiales de conduccion de termofusion, teniendo la precaucién de
que, si se utilizan cafierias metalicas, se evitara el contacto de las mismas con
los perfiles de acero galvanizado utilizando protectores plasticos en los agujeros,
de modo de evitar el par galvanico.

a. Perforaciones

Las instalaciones se pasaran a través de los agujeros de los perfiles.

i. En caso de necesidad de realizar perforaciones adicionales en montantes se
realizara un refuerzo de la zona perforada, adicionando una chapa de espesor
igual o mayor que el del montante y de dimensiones iguales al alma del mismo
atornillada con no menos de 8 tornillos T1 punta mecha

No se realizaran perforaciones cuya dimensién mayor sea superior al 50% del
alma de la viga.

RESUMEN PRESCRIPTIVO DE REQUISITOS DE MATERIALES
Especificacion de los materiales intervinientes:

Perfiles de acero galvanizado: CERTIFICADOS por organismo acreditado a tal
efecto, de acuerdo a IRAM-IAS U 500-205, mostrando en las alas de los perfiles
el nimero de Certificado correspondiente.

Placas de yeso estandar: cumpliran con IRAM 11643, métodos de ensayo por
IRAM 11644.

Placas de yeso resistentes a la humedad: deberan cumplir con IRAM 11645
Placas de cemento: deberan cumplir con IRAM 11660.

Tornillos autoperforantes para union de metal con metal, metal con placa de
yeso, metal con madera laminada, metal con placas cementicias: cumpliran con
norma IRAM 5246-1 / 5249
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e Materiales utilizados como barrera de agua y viento: cumpliran con norma IRAM
12820

e Materiales utilizados como barrera de vapor: poseera una permeabilidad al agua
liquida, medida de acuerdo a IRAM 11601, inferior a 0,75 gr/m2.h.kPa.

e Fieltros de lana de vidrio para aislamiento térmico y acustico. Cumplira con IRAM
1740.

o EPS (Poliestireno expandido) para aislamiento térmico, grado F: cumplira con
IRAM 1858.
Detalle Steel Frame:

Woslani: FGC
Placa imarce

Barara de
Backatapping” | agis y wenk
e DaITers o8
apua y viento

| Substrato
EFS (sdnesivado)
Malia para

- tiie Basa Coal +
genar solaps

Mala de refuaro

Solape de Mallas Finigh Coal

Rellena dg Salador

Base Coat

Finish Coat

Sedlador

Placa intesior de roca de yeso
Barrara de vapar

Aislanie Térmico (lana de vidrio)
Montante de Panel: PGC

Barmera de agua y vienio
Substrato: multiaminado fenolico
Base Coal para adhesidn del EPS al substrale
Poliestireno expandido (EPS): &=25mm
Malla de refuerze lipe &

Base Coatcon malla de refuerzo: e=2mm

Finigh Coat o revestimisnto
de teminacion: e=1mm

Solera inferior: PGLU

9 CUBIERTA

9. 1 CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA N.° 25

De chapa galvanizada acanalada N.° 25, de color natural, estructura metalica de
perfiles “C”, de 100 x 1,6 mm, separados uno de otro, 80 cm de distancia
maxima.

La estructura debera ser verificada por la contratista y antes de su ejecucion,
debera ser aprobada por la inspeccion, caso contrario no se permitira la
ejecucion in situ.

El sistema de fijacion sera con tornillos autorroscantes, con arandelas de
seguridad y demas elementos, colocados sobre la cresta de la onda, por lo que
la contratista debera tenerlo en cuenta para la eleccién del largo de los mismos.
El espacio comprendido entre cielorraso y cubierta debera ventilarse mediante
rejillas de aireacion protegidos interiormente con tela mosquitera, de 15 x 15 cm,
similares a las utilizadas en instalaciones de gas y distribuidas de manera de
dejar siempre ventilaciones cruzadas de los locales.

Se exigira chapas enteras, en una sola pieza, debiendo sobresalir 50 cm a modo
de voladizo o alero, del lado OESTE, SUR y ESTE,
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Se debe incluir solo los accesorios de canaleta, listo para funcionar, en chapa
lisa N.° 25 de color idem al de la cubierta, y cenefa de terminacion en uno de los
laterales.

Asimismo, comprende el corrimiento del desagle exterior del techo del Juzgado
para poder calzar por debajo el nuevo techo de las oficinas a construir.

También estan incluidas las mamposterias de cierre de los sobre techos en
funcién de las nuevas alturas, es decir todo su perimetro

10 CONSTRUCCION EN SECO

10.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA.

Se realizaran en tableros de roca de yeso bihidratado segun las indicaciones de
los planos, sobre estructura metdlica de sostén, en placas de 12,5mm de
espesor de roca de yeso, tipo DURLOCK o similar, junta tomada.

Estas placas se atornillan a la estructura de chapa galvanizada con tornillos
autorroscantes, separadas como maximo, segun corresponda a las luces de los
locales, para travesafnos cada 40 cm. y largueros o vigas maestras cada 100 cm.
La terminacion superficial de las placas se resuelve con masillado y encintado de
las juntas y encuentros con muros, las juntas no deben ser continuas (placas
trabadas).

El encuentro de las placas de yeso con los paramentos verticales sera resuelto
con bufas perimetrales, y los encuentros entre placas se haran con cinta de
papel celulésico fibrado de alta resistencia de 50mm de ancho y con masilla. Las
juntas se tomaran con masilla y cinta, recibiendo un masillado final que deje la
superficie lista para el tratamiento de pintura, incluyendo dentro del item los
trabajos de lijado de los sectores con cinta y masillado.

La altura de colocacion de los cielorrasos suspendidos, quedara indicada en los
planos respectivos.

A fin de mejorar el aislamiento acustico, en todos los casos, se colocara material
aislante (lana de vidrio, de alta densidad 50mm), ubicada entre los Montantes de
la estructura de soporte del cielorraso.

Todos los encuentros de tabiques de placas de yeso interiores, con cielorrasos
seran resueltos con perfiles de chapa galvanizada N.° 24 prepintadas tipo “z”.
Esta bufia sera ejecutada aplicandola sobre la totalidad del perimetro del
cielorraso.

10.2 ALEROS EXTERIORES DE PLACAS CEMENTICIAS.

Rigen las generalidades del punto anterior, pero se emplearan placas
cementicias tipo Superboard o calidad superior de 10mm de espesor con borde
rebajado. La unién de cada placa con borde rebajado sera a junta tomada con
masilla acrilica tipo superboard o calidad superior y cinta tramada de fibra de
vidrio.

La estructura de soporte, sera la recomendada por las especificaciones técnicas
del sistema de Superboard.
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10.3 PROVISION Y COLOCACION TABIQUES DIVISORIOS DE PLACAS DE
YESO.

El representante de la Contratista debera realizar el replanteo con la presencia
del Inspector de Obra a fin de corroborar las posiciones de los muros, caso
contrario la Contratista sera unica responsable de su ejecucion.

Estaran constituidos por una estructura de perfiles de chapa de acero zincada
por inmersion en caliente, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004,
sobre la cual se fijaran las placas Durlock o similar de 15mm de espesor. La
estructura de la pared se realizara utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y
Montante de 69mm.

Los perfiles Montantes se colocaran con una separacion de 0.40m (para
emplacado vertical u horizontal) 6 0.48m (para emplacado horizontal).

Una vez definida y marcada la posicion de la pared, se fijara la Solera de 70mm
sobre el piso, repitiendo esta operacion en el techo, manteniendo la verticalidad
con la plomada. Para ello, se utilizaran fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos
N° 8, colocandolos cada 60cm.

Si la pared a construir contiene una puerta, se deberan colocar perfiles
Montantes con la separacién necesaria para después alojar la carpinteria, y un
perfil Solera uniendo estos Montantes, a la altura del dintel.

Previamente al emplacado, se realizaran refuerzos necesarios para luego poder
colgar objetos pesados (ménsulas, muebles, aires acondicionados, etc.) a criterio
de la Inspeccion de Obra. Estos refuerzos se realizaran con perfiles Solera
fijados a los Montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de madera a los
montantes.

Si la pared fuera a alojar instalaciones sera utilizadas las perforaciones de los
perfiles montante. Si se debiera perforar el perfil para realizar el pasaje de
instalaciones, sblo se debera agujerear con mecha copa el alma del perfil,
nunca las alas debido a que le restaria resistencia mecanica.

Una vez armada la estructura, se fijaran las placas Durlock o superior calidad, a
los perfiles montantes, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con
cabeza trompeta y ranura en cruz, colocandolos con una separacion de 25cm 6
30cm en el centro de la placa y de 15¢cm en los bordes que coinciden con el eje
de un perfil, a una separacion de 10mm de los mismos.

A fin de mejorar el aislamiento acustico, en todos los casos, se colocara doble
material aislante (doble lana de vidrio, de alta densidad 50mm) en el interior de
la pared, ubicada entre los Montantes de la estructura. Los orificios para las
conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se realizaran con serruchin,
una vez emplacada la pared.

Para asegurar una correcta terminacion de la pared, se colocara en cada arista
perfiles cantonera fijandolos a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto
y perfiles angulo de ajuste en todos los encuentros entre la pared Durlock o
similar y mamposteria u otro material, para materializar juntas de trabajo.

Estos perfiles de terminacion se masillaran aplicando dos manos de Masilla
Durlock o similar Lista para Usar o Masilla Durlock o similar de Secado Rapido,
al igual que las improntas de los tornillos. Se incluyen dentro del item los trabajos
de lijado de los sectores con cinta y de masilla, para recibir su posterior
tratamiento con pintura.

Las placas se podran colocar en sentido horizontal o vertical, trabandolas entre
si. Se debera dejar una separacion entre la placa y el piso de 15mm, para evitar
el ascenso de humedad por capilaridad en el nucleo de la placa.
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La colocacién de un zécalo asegurara la terminacién prolija, este sera de una
placa de mdf, pintada de la misma altura del zocalon de soporte de los vidrios
(10 cms) y de 9 mm de espesor.

Si la pared a construir contiene aberturas, se debera colocar la carpinteria antes
del emplacado, atornillando las pestanas de las jambas a los perfiles Montantes
y al piso.

La unién del tabique vertical con todos los cielorrasos se efectuard con cinta
colocada a tope, brindando de esta forma, un contacto parejo y prolijo en la
totalidad de su desarrollo.

Los bordes del tabique durlock seran terminados en este encuentro con
cantoneras metalicas para garantizar una perfecta terminacion.

11 PROVISION y COLOCACION DE PISOS. -

Nota: El Contratista debera dejar en obra luego de finalizada la colocacion de los
pisos y zoécalos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas
equivalente al 3% de la superficie colocada en cada caso (minimo 1m2).

11.1 PISO DE PORCELLANATO PARA INTERIORES.

Se proveera y colocara piso de porcellanato pulido, de bordes rectificados, de la
mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o afadidos, no podran
presentar picaduras y otros defectos, para su colocacién. Este piso debera ser
del tipo llva modelo Eco Caves color gris o calidad superior. Dimensiones 0,60
x 0,60 m.

La colocacion se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de
material y trabajo, las juntas seran de 1 0 2 mm y se llenaran con pastina para
porcellanato de color de acuerdo al de la pieza. Se sometera a la aprobacion de
la Inspeccion de Obra muestras de las juntas.

Todas las superficies cubiertas con porcellanato, formaran planos perfectos con
las paredes y columnas a plomo. Los pisos seran perfectamente nivelados sin
ningun tipo de imperfeccién en los encuentros entre placas. Las juntas estaran
hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de
espesores, plomos o niveles entre pafios adyacentes.

Las placas de porcellanato a proveer seran de dimensiones grandes, que haya
en el mercado (dimensiones minimas 0,50 x 0,50), decision que quedara a cargo
de la Inspeccion, como asi también el comienzo a arranque de las mismas
(replanteo). -

Las placas no deberan presentar alabeos, seran de medidas parejas, no se
admitiran medidas dispares y de diferentes partidas (color). Los colores deberan
ser neutros (gris o claro), seran uniformes y sin vetas.

Se asentaran en pegamento del tipo marca “KLAUKOL o WEBER” o calidad
superior, en proporciones recomendadas por el fabricante.

Previa a la colocacion del porcellanato, la Contratista debera presentar muestras
a la Inspeccion con el fin de elegir la mas apropiada, respecto a su color,
dimensiones y demas caracteristicas y la factura de compra del piso,
demostrando que la compra es de un material de primera calidad.

Los bordes de los pisos se resolveran con cantoneras metalicas de aluminio
anodizado, tipo "L" con el canto de 2mm expuesto y a modo de encuentro entre
colocacion de placas ya existentes y cortes de bordes de piso a colocar.



D.A.J. OBRA: “OFICINAS DEFENSORIA Y FISCALIA — EDIF.JDO. EJECUCION DE PENAS — PARANA”
INMUEBLE: STO. DOMINGUEZ N.2 195 -

Corresponde a todo el Sector de Ampliacion, indicado en los planos.

11.2 PISO VEREDAS PERIMETRALES, EN MOSAICO CALCAREO COLOR
GRIS MODELO 9 PANCITOS

El Contratista realizara la provisién y colocacion del solado en mosaico calcareo
gris a pancitos de nueve unidades. Idem a los existentes.

Los mismos deberan estar lo suficientemente secos de manera de evitar roturas
0 resquebrajamientos producto del manipuleo.

Seran de 20 x 20 cm o bien en placas de mayor tamafo previo acuerdo con la
Inspeccion.

Las baldosas deberan colocarse con mortero de asiento de cal. Inmediatamente
antes de la colocacion del piso se debera pintar el revés de los mosaicos con
una lechada bien espesa de dos partes de cemento y una parte de agua.

La junta entre mosaicos debera tener 2mm de ancho y se deberan utilizar
espaciadores.

El piso se debera ser empastinado en forma total con pastina al tono.

12 ZOCALOS

12.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS DE MADERA.

Los z6calos de madera nuevos seran colocados en los sectores donde se haya
colocado tabique de yeso bihidratado.

Provision y colocacion de z6calo de madera en pino, en toda la tabiqueria nueva
y en los lugares que faltaren, de altura = 10 cm.

Terminados con las manos necesarias de esmalte sintético tipo “ALBA” o similar,
acabado semimate, color a definir por la Inspeccion, en los sectores en contacto
con piso granitico o calcareo.

También deberan ser reparados y completados los tramos de zécalos existentes,
a los efectos de completar las partes que pudieran ser afectadas por el retiro o
interseccién de tabiques a colocar. La terminacién de estos debera respetar las
mismas caracteristicas de los zécalos existentes.

12.2  PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS DE MOSAICO CALCAREO
IDEM AL DE VEREDA PERIMETRAL.

Se proveera y colocara baldosas graniticas para z6calo, segun lo indicado en los
planos, de primera marca y calidad, idem a los pisos a colocar (item 7.4), de
altura = 10 cm., asentada en mortero, en color igual al adoptado por el piso de
vereda.

El z6calo debera colocarse en alineacion con el piso y en todo el sector indicado
en los planos.

13 CARPINTERIA

Las carpinterias de aluminio a colocar, seguiran las especificaciones indicadas en los
planos. La linea de las carpinterias sera tipo Modena 2 de Aluar o calidad superior. El
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color sera anodizado natural. Todas las carpinterias seran colocadas sobre premarcos
de aluminio. Llevaran tapajuntas en todo el perimetro, estos tapajuntas no podran ser
interrumpidos (cortados), para que esto ocurra se deberan dejar previstas las
mochetas necesarias en la totalidad del perimetro de la carpinteria.

Los plazos de colocacion de las aberturas deberan ser respetados tal como son
exigidos en este pliego.

13.1PROVISION y COLOCACION DE 2 (DOS) VENTANAS DE DOS HOJAS
CORREDIZAS DE ALUMINIO - V1.

Las carpinterias de aluminio a proveer y colocar, seguiran las especificaciones
indicadas en los planos. La linea de las carpinterias sera tipo Médena 2 de Aluar
o calidad superior, color anodizado natural. Debera seguir modelo y medidas
especificadas en planos

e VIDRIO: TRANSPARENTE DE 4 MM.
MEDIDAS generales: V1: 1,50 m. x 1,20 m, a verificar en obra.

e COLOR ANODIZADO NATURAL.

¢ CERRADURA de seguridad especial para puertas corredizas, del modelo
a cilindro en 25 mm de diametro tipo “TREBOL” o similar calidad, de
manera de garantizar seguridad desde el interior.

o Todos los accesorios, burletes perimetrales y demas elementos incluidos.

e CANTIDAD: 2 (DOS) unidades.

13.2 PROVISION y COLOCACION DE 1 (UNA) PUERTA DE ABRIR DE
ALUMINIO — PVA.

Las carpinterias de aluminio a proveer y colocar, seguiran las especificaciones
indicadas en los planos. La linea de las carpinterias sera tipo Mddena 2 de Aluar
o calidad superior, color anodizado natural. Debera seguir el modelo y medidas
especificados en plano

¢ VIDRIO: LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4 MM.

MEDIDAS GENERALES: P1: 0.95 m. x 2,05 m, a verificar en obra.

e COLOR ANODIZADO NATURAL.

o CERRADURA de seguridad especial para puertas de abrir, del modelo
tipo TRAVEX o similar calidad, de manera de garantizar seguridad desde
el interior.

o Todos los accesorios, burletes perimetrales y demas elementos incluidos.

e CANTIDAD: 1 (UNA) unidades.

e MODO DE ABRIR: derecha

13.4 PROVISION y COLOCACION DE 3 (TRES) PUERTAS PLACAS - P1

Las puertas placas correspondientes a las carpinterias indicadas en los planos,
deberan comprender provisién y colocacion de puerta de una hoja batiente, de
hoja placa, tipo “nido de abeja” de 1'% “de espesor, con bastidor y guardacanto
en pino y enchapado en ambas caras, en pino, de espesor 4 mm. Marco segun
lo especificado en los planos, con tres grampas como minimo por jamba, tres
pomelas reforzadas, manija doble balancin tipo “MINISTERIO” bronce platil,
cerradura de seguridad doble vuelta tipo “TRABEX” o similar. La hoja se tratara
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con las manos de esmalte sintético de primera calidad, tipo ALBA o calidad
superior, de color a definir en la Inspeccion, previa barniceta y/o tapaporos, que
garanticen un acabado homogéneo.

e P1: Dimensiones completas de la abertura 0,85 x 2,05 m. — 3 (tres) de abrir
derecha. Con marco de aluminio, dos de ellas para colocar en muro de
tipo Durlock y una para mamposteria de 0,20

Todas las medidas y espesores de marcos especificados, seran confirmados
de acuerdo a las medidas observadas en la obra.

13.5 PROVISION y COLOCACION DE 2(DOS) REJAS. — R1

Proveer y colocar rejas en las dos ventanas que componen las carpinterias
nuevas de la fachada. Las mismas deberan ir amuradas al perimetro de los
marcos correspondiente, y estaran conformadas por un bastidor de hierro angulo
(lados iguales 1 x 3/16” de espesor), con planchuelas perforadas a modo de ojal
(1 x 3/16” de espesor) y hierro liso en sentido horizontal de @ 12 mm. enhebrado
en ella.

Esta unién se hara a través de soldaduras, o cualquier otra pieza metalica que la
contratista considere suficiente para garantizar la firme sujecién de las rejas a
cada una de las hojas de las puertas.

Las planchuelas y barras a soldar deberan terminarse en forma prolija y sin
denotar los costurones de soldadura.

Para su proteccion, cada parte de las rejas, previa preparacion de la superficie
se aplicara las manos necesarias de esmalte sintético del tipo 2 en 1 tipo
“SIMULTANEOQ”, de primera calidad, tipo “VENIER” o calidad superior, color a
definir por la Inspeccion de Obra al momento de su ejecucion.

MEDIDAS generales: 1,50 m. x 1,20 m, a verificar en obra.

14 PINTURAS

Todas las superficies a pintar ya sean existentes o nuevas se prepararan corrigiendo
los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, cielorrasos y
paneteria.

Todas las paredes que deban ser repintadas seran lijadas y cepilladas corrigiéndose
las imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso plastico, no permitiéndose el
uso de pinturas espesas para tapar poros, grietas y demas defectos.

Previo a todo tratamiento se debera proceder a dar un lavado con agua e hipoclorito
de sodio o producto que garantice la eliminacion de hongos en proporcion adecuada
(segun recomendaciones del fabricante).

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastara con eliminar las
mismas con un buen lijado de la superficie, caso contrario se debera retirar en su
totalidad para proceder a aplicar una mano de imprimacion de manera de unificar las
zonas de distintas absorciones, antes de proceder a pintar.



D.A.J. OBRA: “OFICINAS DEFENSORIA Y FISCALIA — EDIF.JDO. EJECUCION DE PENAS — PARANA”
INMUEBLE: STO. DOMINGUEZ N.2 195 -

14.1 AL LATEX PARA INTERIORES.

En todos los revoques y/o superficies de muros existentes y nuevos, previa
preparacion e imprimacion de la superficie, se aplicaran las manos necesarias de
latex hasta garantizar un acabado homogéneo, aplicando 2 manos como minimo
de pintura al latex para interiores de primera calidad tipo SHERWIN WILLIAMS,
ALBA, o calidad superior. Para los muros interiores se toma como color sugerido
el codigo 9193 de Alba. Los pafios que pretendan ser destacados en el conjunto,
que seran indicados en el momento de la ejecucion de las obras, seran pintados
con el codigo 9127 de Alba (o su equivalente del catdlogo nuevo OONN31-000
Gris icono oscuro). A confirmar en el momento de ejecucion de la obra con la
Inspeccion.

Este trabajo incluye los sectores indicados en planos

14.2 AL LATEX PARA EXTERIORES.

En todos los revoques y/o superficies de muros existentes y nuevos, previa
preparacion e imprimacion de la superficie, mediante la aplicacion de enduidos,
ljados y fijadores para el caso del paramento de mamposteria y masillado, lijado
y aplicacion de fijador para la pintura sobre las placas de Superboard, se
aplicaran las manos necesarias de latex hasta garantizar un acabado
homogéneo, aplicando 3 manos de pintura al latex para exteriores de primera
calidad tipo SUVINIL, ALBA, TERSUAVE o similar, de color a definir por la
Inspeccion de Obra. Se toma como colores sugeridos el cédigo gris oscuro N°
9127 de Alba y el color blanco (A confirmar en el momento de ejecucion de la
obra con la Inspeccién).

14.3 AL LATEX ESPECIAL PARA CIELORRASO.

Previa preparacién e imprimacion de la superficie, se daran dos manos de
Pintura al latex especial para cielos rasos de primera calidad tipo “SUVINIL —
ALBA — TERSUAVE” o similar de color blanco.

Se debera prever el enduido de todas las superficies a fin de homogeneizar y
emparejar las mismas, lijandose correctamente el trabajo realizado, sin
diferencias y con excelente terminacion.

14.4 BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA. -

En las puertas placas, se lijara la totalidad de su superficie con lija fina
preparando la superficie para el tratamiento de pintura. Posteriormente se
prepararan corrigiendo las imperfecciones, si las tuviera, con masilla y luego sera
pintada con las manos necesarias de barniz de primera calidad terminacién
satinada, tipo ALBA o calidad superior, de tono a definir por la Inspeccion, previa
barniceta y/o tapaporos, que garanticen un acabado homogéneo.

14.5 ESMALTE SINTETICO PARA REJAS. -

Previa preparacion de la superficie se aplicaran las manos de pintura al esmalte
sintético de primera calidad, tipo “SUVINIL — ALBA — TERSUAVE” o calidad
superior, de manera de garantizar la terminacion y acabado homogéneo, previo
tratamiento con convertidor de 6xido. Se incluye en todas las rejas nuevas a
colocar.
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Luego del tratamiento de lijado deberan taparse bien los poros, utilizando masilla
para chapa de ser necesario, y eliminarse toda aspereza o restos de polvo.
Posteriormente, y previo a la pintura, debera aplicarse convertidor de 6xido en
las partes herrumbradas. Se consideran tres manos de pintura hasta cubrir sin
imperfecciones las superficies a tratar

El color a utilizar sera definido por la Inspeccion.

15 VARIOS

15.1 PROVISION y COLOCACION DE 5 (CINCO) LADRILLOS DE VIDRIO. -
LV

Proveer y colocar 5(cinco) ladrillos de vidrio, lisos y transparentes en la fachada
del Sector de Ampliacion, indicado en los planos.

Deberan estar perfectamente nivelados y a plomo con la pared (lado interno),
teniendo especial cuidado en el sellado de juntas en conexidon con la
mamposteria. El sellador sera a base de siliconas, de marca reconocida,
revistiendo primero, si fuera necesario con un imprimidor.

15.2 PROVISION y COLOCACION DE VINILO

El pafio de vidrio de la puerta de ingreso a las oficinas PV1, llevara la cara
interior a los ambientes con un vinilo tipo esmerilado traslucido (que permita el
paso de la luz solamente). La terminacion del vinilo sera de superficie lisa
uniforme satinada, y su color de fondo se definirA en el momento de su
ejecucion. Este tratamiento sobre su cara posterior debera ser perfectamente
homogéneo y no presentara variaciones en su composicién, incluso entre las
distintas placas de vidrio. No seran admitidos solapes entre diferentes panos de
vinilos. Por la placa de vidrio se colocara solo un ancho y un unico alto,
descartando toda posibilidad de unién de diferentes rollos para cubrirlo. De la
misma forma no seran admitidos, cortes, grumos, globos o cualquier otro tipo de
imperfeccion en su aplicacion definitiva. Los cantos y bordes del vidrio deben ser
cubiertos con absoluta precision, llegando exactamente hasta el borde de la
placa de vidrio y evitando los cortes desparejos o imperfectos.

Cualquier terminacién fuera de los parametros exigidos seran rechazados por la
inspeccion de obra, aun cuando estos hayan sido observados después de
instaladas las placas.

Queda perfectamente aclarado, que deberan ser aprobadas por la Inspeccion de
obra, el tipo de vinilo a colocar antes de su ejecucion. Hasta que esto no ocurra,
no podra ser colocado.

16 INSTALACION ELECTRICA

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA COMPLETA.

Toda instalacion eléctrica debera ser realizada por técnico o ingeniero
matriculado, debiendo acreditarlo.
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Toda instalacion de refrigeracién debera realizarse por técnico especialista en
refrigeracion.
Toda instalacion telefonica debera realizarse con técnico especialista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Considerar el retiro de los artefactos de iluminacion existentes. Entregarlos a la
Superintendencia del lugar.

Provision y colocacién de cafierias embutidas tipo semipesado de 20 [mm],
cableado completo e instalacion de llaves de encendido, tomacorrientes,
circuitos de iluminacién, segun plano adjunto.

Provision y colocacion de cajas de embultir tipo semipesado para centros de
iluminacion, tomacorrientes, llaves y cajas de distribucion, segun plano adjunto.
Provision y colocacién de todas las llaves y tomacorrientes, los mismos
deberan ser del tipo JELUZ Platinum o superior calidad.

e |

Todas las caferias deberan quedar perfectamente atadas y/o con grampas y
tornillos a las montantes y/o fondo de losa o perfiles.

Toda la caferia a intervenir debera contener cable de puesta a tierra.

Cableado de todas las bocas de alimentacion eléctrica con conductores
independientes para tomacorrientes, los tomacorrientes seran dobles con
descarga a tierra del tipo Jeluz Platinum o superior calidad (color blanco),
segun plano adjunto.

Provision y colocacion de cajas de embutir tipo Semipesado tipo
TUBELECTRIC o similar calidad, para centros de iluminacién, tomacorrientes,
llaves, red, telefonia y cajas de distribucién, segun plano adjunto.

Provision y colocacién de cajas de embutir tipo semipesado para telefonias, red
y cajas de distribucién, segun plano adjunto.

Provision e instalacion de termomagnética bipolar 2x16 [A] tipo Schneider o
ABB. Cant. 4 (cuatro)
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- El cableado de los tomacorrientes de los aires acondicionados sera
independiente con su correspondiente interruptor termomagnético desde
tablero seccional. Ver plano adjunto.

TELEFONIA

- Se deberd vincular a caja existente en pasillo tal como se representa en planos
adjunto. Considerar cable canal CKD con separadores, 2 vias se utilizara para
alojar conductores de telefonia / red y el restante para alojar futuros
conductores que deberan ser independientes de la baja tension.

- El cableado telefénico debera realizarse desde central telefénica utilizando
internos disponibles en la misma reconfigurando la central para la
incorporacion de los nuevos internos a instalar.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Generalidades
Los trabajos se ejecutaran estrictamente de conformidad con las especificaciones.

El Contratista debera proveer e instalar todos aquellos elementos o partes que sean
necesarios para el correcto funcionamiento de los artefactos, aunque no figuren en los
planos ni se mencionen en estas especificaciones.

Pruebas

El Contratista debera ejecutar oportunamente, las pruebas de funcionamiento y calidad
que la Inspeccion de Obra juzgue indispensable para la recepcién de los trabajos.

La realizacion de tales ensayos, no exime al Contratista de su plena responsabilidad y
garantia por los trabajos que ejecute.

Trabajos conforme a su fin

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, esto es, garantizando las
caracteristicas indicadas en estas especificaciones y su correcta colocacion. La
reubicacion de los mismos no dara lugar a la Contratista a reclamo alguno de adicional
0 mayores costos.

Muestras

El Contratista debera presentar a aprobacién de la Inspeccion de Obra, con
anterioridad a la ejecucion un muestrario completo que contendra los elementos a
proveer.

Todos los materiales componentes de los elementos incluidos en el presente
apartado deberan ser de primera calidad y sin defectos.

Artefactos A. Cant. 12 (doce)
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Tipo LUCCIOLA o Lumenac extrachato de embutir de 18 W —
Luminaria fabricada en aleacién de aluminio color blanco.

Luz neutra - temperatura de luz: 40002K — 1350 Lm (comando de encendido segun plano
adjunto)

Artefactos B. Cant. 2 (dos)
Tipo LUCCIOLA o Lumenac extrachato de embutir de 12 W —
Luminaria fabricada en aleacién de aluminio color blanco.

Luz neutra - temperatura de luz: 40002K — 1350 Lm (comando de encendido segun plano
adjunto)

VENTILADOR DE TECHO

Ventilador de techo standard metalico blanco 1,15 diam.

Tipo ABON GARDEN

Tamafio: 1,15 m didmetro

Regulador: 5 velocidades y tecla para luz

Motor: Potenciado de 85 watts, con doble rodamiento blindado SKF
Palas: 4 metalicas blancas

Cant. 2 (dos)
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o O o

Equipos de emergencia autdbnoma.

Los equipos descriptos en este articulo seran los que iluminan las circulaciones en caso de
corte de energia, por lo que deberan ser de maxima calidad y confiabilidad (Novalucce o
calidad superior).

Luz de emergencia provista con 60 LED. Bateria libre de mantenimiento de 3,7V/1200mAh. 4hs
de autonomia, 220V-50hz. No propaga el fuego.

Incluye cable de alimentacién. Considerar su tomacorriente segin plano de distribucion.

Cant. 1 (uno)

17 AIRE ACONDICIONADO

- 17.1 Provision e instalacion de 2 (dos) equipos Split de 3.000 frig/cal. (Frio
— Calor), tipo Carrier, Surrey, B.G.H., Midea, York o superior calidad con
instalacion incluida.

- Considerar cinta de aluminio para las cafierias que se encuentran expuestas al
exterior.

- Considerar la unidad exterior con ménsulas y tacos de goma. Altura mayor a
2.10[m]



D.A.J. OBRA: “OFICINAS DEFENSORIA Y FISCALIA — EDIF.JDO. EJECUCION DE PENAS — PARANA”
INMUEBLE: STO. DOMINGUEZ N.2 195 -

- TODAS las perforaciones realizadas para la instalacion de los A.Ac. deberan
ser tapadas con sellador, retirar cajas, residuos y limpieza total por los trabajos
realizados.

- Los conductores a utilizar de interconexion sera tipo Sintenax subterraneo.

- Debera considerarse entre la cara superior de la unidad interior y techo una
distancia no menor a 10[cm]

- Considerar desague de las UE, seran con cafio rigido y hasta nivel suelo.

- 17.2 Retiro y reinstalacion de Split existente, se debera considerar nueva

caferia de instalacion ya que cambia su ubicacion inicial. Ver plano adjunto.

18 AYUDA DE GREMIOS

El oferente debera considerar todos los revoques necesarios por “ayuda de
gremios” y picado de muros para instalaciones. Este item incluye a las
instalaciones sanitarias, eléctricas, gas, colocacién de carpinterias, etc., cuyo
costo debera estar incluido en los respectivos items, y que en este pliego o en
los planos no hubieran sido considerados.

Con el fin de evitar remiendos no se permitira la ejecucion de los enlucidos en
ninguna pared hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos
previos.

De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otra parte eléctrica, que
pudiera afectar a la ejecucion de las obras debera ser corridas donde la
Inspeccion indique.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de materiales hasta
el lugar de colocacién de los mismos.
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TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Ademas, el Contratista debera prever la realizacion de todos los trabajos que,
por defecto de esta documentacion, no estén especialmente especificados en la

misma, y que resulten necesarios para que la obra quede totalmente terminada y
responda a sus fines y objeto.

Aclaraciéon: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la
planimetria son aproximadas.
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