OBRA: OFICINAS PARA DEFENSORIA Y PROCURACION - EDIFICIO JDO EJECUCION DE PENAS - PARANA

ITEM Ne DESIGNACION u Cantidad INCIDENCIA %
1.1 |Limpieza parcial y final de obra M2 32
1- TRABAJOS PRELIMINARES 1.2 [Replanteo M2 32
1.3 |Contenedores dia 2
2,05%
2.1 |Extraccion de abertura VR1 con reja U 1
2.2 |Extraccion de ladrillos de vidrio LR h 4
2.3 [Demolicion de tabique de mamposteria de ladrillo M3 0,36
2;;?:22:2’?;+ 2.4 |Excavacion y retiro de tierra para nueva vereda perimetral M3 2,7
2.5 |Extraccion de equipo exterior de aire acondicionado U 1
2.6 |Demolicion de alero perimetral M3 0,1
2.7 [Retiro de baldosas M2 32
2,21%
3- INST. SANITARIA | 3.1 |Embutido de cafio agua | M | IR}
I 3.2 |Extension cafio desague pluvial | ML | 2
0,72%|
4 - CONTRAPISO I 4.1 |Contrapiso sobre terreno natural | M2 | 18,
2,21%
5 - MAMPOSTERIA | 5.1 |En elevacion de ladrillos comunes | M2 | 1,1
| 5.2 [adintelar [ ™| 1,4
0,20%|
6 - REVOQUES | 6.1 |Revoques grueso y fino a la cal | M2 | 7,6
0,43%|
Veredas
7 - CARPETA DE NIVELACIONY | 7.1 pilotines ML 72
VEREDAS Vigas encadenado M3 2,1
Losa M3 1,8
7.2 |Carpeta de nivelacion bajo piso M2 18
11,90%)
8 - STEEL FRAME | 8.1 | Especificaciones Tecnicas Steel Framing | m2 | 32
8,40%!|
9 - CUBIERTA | 9.1 |cubierta de chapa galvanizada N225 | m2 | 32
8,68%|
101 Cielorraso suspendido de placas de yeso junta tomada. M2 27
Lana de vidrio de alta densidad de 50mm con aluminio M2 27
10 - CONSTRUCCION EN SEco | 102 Aleros exteriores de placas cementicias M2 2,5
103 Provision y colocacion tabiques divisorios de placas de yeso M2 183
Doble lana de vidrio de alta densidad de 50mm M2 36,6
7,82%
11-PISOS | 11.1 |Pr0vision y colocacion piso porcellanato para interiores | M2 | 30!
| 11.2 |Pr0vision y colocacion de baldosas | M2 | 18
6,67%
12 - ZOCALOS | 12.1 |Provision y colocacion zocacol de madera | ML | 37
| 12.2 |Provision y colocacion zocacol de mosaico calacareo | ML | 16
1,69%
131 Provision y colocaciopn de dos ventanas de aluminio corredizas M2 36
Vi
13.2 [Provision y colocacion puerta de aluminio M2 2,1
13 - CARPINTERIAS
133 Provision y colocacion de 3 puertas placas/marco aluminio M2 5,23
13.4 [Provision y colocacion de dos rejas M2 3,6!
16,48%)
14.1 |Latex para interiores M2 100
14.2 |Latex para exteriores M2 63
14 - PINTURAS. 14.3 |Latex especial para cielorrasos M2 27
14.4 |Barinz sobre carpimteria de madera M2 11
14.5 |Esmalte sintetico sobre rejas M2 3,6!
9,08%|
15- VARIOS | 15.1 |Provision y colocacion de ladrillo de vidrio M2 | 0,2
| 15.2 |Provision y colocacion de vinilo M2 | 1,7
0,53%|
16.1 [Boca de tomacorriente doble médulo Un. 6
16.2 [Boca de tomacorriente simple médulo Un. 1
16.3 |Boca de tomacorriente para Aac Un. 2
16.4 |Boca de luz (centro) Un. 14/
16.5 [Boca Baja Tension (Te - Red) Un. 18
16 -INSTALACION ELECTRICA 16.6 [Provy col. De ITM en tablero existente Un. 2
16.7 [Tipo A -Equipo de embutir led de 18W - completo - Luz neutra - 4000K Un. 12
16.8 Tipo B -Equipo de embutir led de 12W - completo - Luz neutra - 4000K Un. 2
16.9 ::\esr:;illaa::t :Aeotecho 4 palas metélicas Diam. 1,20m - completo Un. 5
16.10|Equipo de luz de emergencia auténomo - completo Un. 1
10,61%
171 Aire acondicionado split (Frio/Calor) 3000 frig. - completo con Un.
17 - AIRE ACONDICIONADO instalacién 2
17.2 i equipo ionador existente (MyMO) gl 1
9,52%
18 - AYUDA DE GREMIOS | 18.1 |Ayuida de gremios [ M2 | 22)
1,90%
SUB TOTAL I 100,00%
IFACTOR K: GASTOS GRALES BENEFICIOS E IMPUESTOS | 1,59 | S 43.141.448,18

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de $43,141,448,18(son pesos CUARENTA Y TRES MILLONES,
CIENTO CUARENTA Y UN MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18/100 CENTAVOS), con precios del mercado local, a




