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CLAUSULAS TECNICAS.
FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA.

Los presentes trabajos estdn previstos que se realicen en la localidad de Maria Grande en el
departamento Parana segun el proyecto que se despliega en los Planos correspondientes.

El objeto final de la obra remite a la resolucién definitiva de agrietamientos de sus muros
exteriores, y la solucion de ingreso de humedades y agua a través de esto Bajo el mismo
concepto se necesita dar solucién al ingreso de humedades y aguas a travaes de todas las
carpinterias.

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N2 6351 y sus
Decretos Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre
Rios.

El pliego corresponde a la pintura y reparaciones del Juzgado de Paz de la localidad de Maria
Grande en el departamento Parana de la Provincia de Entre Rios.

El plazo establecido para la culminacién de estas obras no podra exceder los 45 dias corridos.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberan ser estrictamente
justificadas ante la Inspeccidn de Obra, no admitiéndose para tal caso otras razones mas que las
de fuerza mayor.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

La obra comprende las siguientes tareas:

1. CUMPLIMIENTOS.

OBLIGACIONES.

La oferta realizada debera contemplar los materiales y tipos enunciados en el pliego y/o planos
respectivos y/u otra documentacién. Si por causas fundadas (no existencia del producto en el
mercado, etc.) los materiales no se consiguieren, deberan ofrecerse otros equivalentes y/o de
calidad superior al solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse por razones y/o criterios
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el momento de su
ejecucion, deberan realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera concretar todos los trabajos de detalles y/o complementarios que,
aunque no se encuentren debidamente especificados en el presente pliego y/o planos, sean
necesarios para la correcta ejecucion de las obras y que cumplimenten con las reglas del buen
arte de construccidon para que la obra quede totalmente terminada y responda a los fines y
objeto para los que fue contratada.

El Contratista esta obligado a suministrar todos los servicios que se especifiquen, aunque estos
no se discriminen.

El Contratista debera acordar con el Inspector de obra la coordinacion de los trabajos para no
perturbar el normal desarrollo de las tareas especificas de la funcién Judicial que en el edificio se
desarrollan.
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VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedara bajo la responsabilidad del Contratista, a
efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos.

El Contratista dispondra por su cuenta y cargo, de personal, equipo y elementos necesarios para
cumplir con ese servicio permanente, las 24 (veinticuatro) horas, hasta la Recepcién Provisoria.

El Contratista debera extremar medidas de precaucidn para evitar siniestros en las obras durante
su ejecucidn y conservacion, debiendo a tal efecto, disponer de los elementos apropiados, segin
la naturaleza de las obras o trabajos.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafios a su personal de
obras, a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes, obstrucciones
al trdnsito, ya sea por maniobras en la obra, por accién de las mdquinas o herramientas, o por el
vicio o riesgo propio de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provision, colocacidn, reposicién y mantenimiento de cercos,
barreras, bandejas protectoras, plasticos protectores, letreros indicativos, luces de peligro,
construccion y mantenimiento de desvios, u otros medios eficaces, los que se hardn a plena
satisfaccién de la Inspeccidn y sin obstaculizar la circulacién interna del edificio existente.

Deberd cumplir con las normas de prevencion de incendios contando con el equipo y elementos
en condiciones de uso en forma permanente, teniendo en cuenta las disposiciones en vigencia.
Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo, ni indemnizacidn alguna, por
parte del Comitente, en concepto de dafios y perjuicios por el transito publico en la obra, siendo
el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones, barreras,
elementos de seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correra por exclusiva cuenta del Contratista.
Esta obligacidn subsistird hasta que se verifique la finalizacion de la obligacion contractual.

El Contratista deberd contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en este punto y
exhibirlos a la Administracidn, previo a la firma del contrato.

CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizardn de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte. Para
ello, el Adjudicatario adoptard todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacién de la
mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones
constructivas que se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir lo expresado y la intencién de lo establecido en la
documentacién presente.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo,
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las
obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran
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el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberdn ser efectuados en forma
ordenaday segura, con medidas de proteccién, adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque
no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de primera calidad.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al
solo efecto de fijar normas de construccidn tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por
la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Si por causas fundadas (no existencia del producto en el mercado, etc.) los materiales no se
consiguieren, deberdn ofrecerse otros equivalentes y/o de calidad superior al solicitado,
cumpliendo con las normas correspondientes. Los posibles cambios que pudieren darse por
razones y/o criterios constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados
en el momento de su ejecucién, deberan realizarse conforme a las directivas emanadas de la
Inspeccion de Obra.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccidn de Obra podra solicitar el cambio o remocién
del personal que no considere idoneo para la realizacién de las tareas encomendadas. La
Inspeccidon de Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o que se extienda el horario de trabajo.

MUESTRAS

Sera obligaciéon del Contratista la presentaciéon de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la obra para su aprobacién, y aunque esto no sea solicitado
expresamente por la Inspeccion de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su
aprobacion. También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la
Inspeccidn de Obra.

MEDIDAS DE PLANOS Y RELEVAMIENTO EN OBRA.

Las medidas consignadas en los planos son aproximadas, se deberan verificar todas las medidas
en obra.

El Contratista serd el Unico responsable de la exactitud del relevamiento de las medidas reales en
obra, debiendo ajustar TODAS LAS MEDIDAS Y SUPERFICIES definitivas de acuerdo a su propia
verificacion en obra. NO PODRA SER EJECUTADO NINGUN ITEM CONSIGNADO EN PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS SIN HABER HECHO ANTES UN RELEVAMIENTO DE LAS PARTES,
QUE FINALMENTE DEBERA SER APROBADO POR LA INSPECCION DE OBRA. SE ACLARA QUE EL
MECANISMO DE CONTRTATACION ES AJUSTE ALZADO Y DE EXISTIR DIFERENCIAS ESTAS
DEBERAN SER VOLCADAS EN LA PROPUESTA DE LA LICITACION Y NO DE MANERA POSTERIOR.
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CONFLICTOS SOBRE INTERFERENCIAS ENTRE OBRAS NUEVAS Y SITUACIONES EXISTENTES.

Todos los conflictos que pudieran surgir durante la ejecucién de las obras, como por ejemplo
interferencias con instalaciones, problemas estructurales, y cualquier otra cuestién que no
hubieran sido previstas en este pliego, deberan ser resueltas por parte de la Empresa Contratista
a favor de la ejecucion de las obras, considerandolas como parte de las tareas y presupuestos
comprometidos en la propuesta de cotizacidn presentada.

Dentro de este apartado, especial interés reviste la necesidad de MAXIMIZAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, PARA EVITAR INGRESOS O
MOVIMIENTOS DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA, EN HORARIOS DE OBRA Y FUERA DE ESTE
TAMBIEN.

Otro aspecto a considerar de importancia, es que previo a la ejecucion de los trabajos la
Contratista tomara los recaudos necesarios a fin de EVITAR EL INGRESO DE AGUAS DE LLUVIA
Y/O FILTRACIONES AL INTERIOR DEL EDIFICIO, DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS. Para esto, la Empresa contratista, deberd coordinar con la Inspeccién la secuencia de
tareas en funcidn del prondstico del tiempo. Es decir que, deberd ir presentando informes, de al
menos 3 servicios meteorolégicos oficiales, que indiquen la prevision de buen tiempo para la
tarea que se va a desarrollar. Debera demostrar, que no llovera la cantidad de dias necesarios
(minimo 3 o 4 dias) para la tarea acordada con la Inspeccion de obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Inspeccidon para el comienzo de los trabajos, luego de verificar el cumplimento
de lo antes solicitado.

Igualmente, correrdn por cuenta de la contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir el edificio por filtraciones, goteras, etc.

La Inspeccion de Obra podra exigir medidas de proteccion extras para garantizar la seguridad de
las areas de trabajo que quedan comprendidas sobre las obras a ejecutar.

Se deja expresamente aclarado que cualquier inconveniente ocurrido sobre el desarrollo de las
obras y que afectaran a personas o bienes, deberdn ser cubiertos a costas de le empresa
constructora.

INFORME ESTADO DE OBRA

Semanalmente la Contratista presentara por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los
trabajos en ejecucion donde pondra de manifiesto el estado de avance real de los trabajos
comparandolos con el plan de trabajo aprobado, incluyendo toda otra informacién adicional que
fuera requerida por la Inspeccidn. Dichos informes deberdn ser acompaifados por un
relevamiento fotografico de las obras, sobre cada uno de los aspectos de las mismas y se
presentara un juego de por lo menos 8 fotos distintas para cada informe. También deberd
informar sobre el total de personal empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el
numero y caracteristicas de todo accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier
otra informacién sobre clasificacién de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e
incapacidades que de ello resulten.

Toda la informacién ademds deberd ser remitida por correo electrénico a la direccion que la
Inspeccidn de Obra comunique.
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EXTRACCION Y RETIRO DE MOBILIARIO.

Se debera extraer y retirar todo el mobiliario (incluyendo estanterias y toda aquella pieza u
elemento que se vea afectado por las obras). Estos seran ubicados donde la direccidon de obra
indique.

En lo que respecta a los muebles existentes y que estén situados sobre los muros, su
corrimiento y desarmado se encuentra incluido en el item.

2. TRABAJOS PRELIMINARES.

2.1 REPLANTEO.

Una vez finalizada por parte del Contratista, la verificacion de las medidas y angulos de los
ambientes y partes constructivas involucradas en el proyecto; éste debera proceder al exacto
replanteo de todos los elementos que componen los planos de arquitectura, siendo verificados y
aprobados por la Inspeccién de Obra, requisito indispensable para el comienzo de los trabajos. Si
existieran diferencias en las medidas del replanteo, la Contratista resolvera la alternativa de
ajuste necesaria para que la obra no quede paralizada. La Inspeccién de obra debera aprobar el
ajuste definitivo. El trazado del mismo se ajustara estrictamente a lo establecido en los planos,
pliego de especificaciones técnicas u otra documentacion anexa o en lo que la Inspecciéon de Obra
imparta o ajuste a su entender.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de columnas, vigas, rellenos o excavaciones,
etc. que fueran necesarios efectuar a causa de errores cometidos durante el replanteo, seran por
cuenta exclusiva del Contratista, el que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la
Inspeccidn haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

2.2 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA, PERIODICA Y FINAL DE OBRA.

El Contratista procedera a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse los trabajos.
Se mantendrd la limpieza general de todos los dmbitos de trabajo y su entorno durante el
transcurso de toda la obra, tomando las medidas necesarias.

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
de las areas afectadas para las obras, teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se
desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal
de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes
de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periédicamente del area de las obras, para
evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. El acarreo, traslado, depdsito y retiro
del edificio de todo material en desuso, retiros que correran por cuenta y cargo del Contratista,
en camiones que luego volcaran su contenido en lugares consensuados con la Inspeccion de
Obra.

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los limites de la
obra.
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d) En las cubiertas, se debera evitar la obstrucciéon de desagies, colocando en las mismas mallas
metalicas o plasticas de proteccion.

e) Al completar los trabajos comprendidos en el presente Pliego, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirard todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a
escoba» o su equivalente.

f) La Inspeccidn de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién
de limpiezas periddicas.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea ésta de
caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya
guedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier
otro elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al retiro de la misma
de las maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de
los trabajos.

f) El Contratista serd responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de
los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra
se hubiera incurrido.

3. PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS.
3.1 PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS ALUMINIO GENERALIDADES.

Las carpinterias de aluminio a colocar, seguiran las especificaciones indicadas en los planos
(Planilla de carpinterias). La linea de las carpinterias sera tipo Modena 2 de Aluar o calidad
superior. El color serd anodizado natural. Todas las carpinterias se ejecutaran con vidrios
laminados y serdn colocadas sobre premarcos de aluminio. Los vidrios que conforman los
pafios llevaran vidrios de seguridad 3+3 y 5+5 dependiendo las dimensiones de los pafios a
cubrir.

Todas las carpinterias llevaran accesorios, herrajes, de color platil tipo Tanit o calidad
superior. Ademas todas las carpinterias del tipo puertas de abrir llevaran cerraduras de
seguridad. Antes de ser colocadas la empresa contratista deberd presentar las muestras de
este tipo de accesorios para que la Inspeccidn de Obra decida finalmente su eleccion.
Llevaran tapajuntas en todo el perimetro, estos tapajuntas no podran ser interrumpidos
(cortados), para que esto ocurra se deberan dejar previstas las mochetas minimas de
5cms, necesarias en la totalidad del perimetro de la carpinteria. Estas carpinterias de
acuerdo a la ubicacidn que indican los planos, seran del tipo de ventanas oscilo batientes,
pafios fijos, ventanas corredizas, marcos y/o puertas de abrir.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS



DIRECCION  NOMBRE DE LA OBRA: PINTURA Y REPARACIONES JUZGADO DE PAZ
DE MARIA GRANDE - DEPTO PARANA
ARQUITECTUR
A JUDICIAL
S.T.J.E.R.

4, PROVISION Y COLOCACION DE REJAS.

4.1 PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION EXTERIOR CONDICIONES
GENERALES.

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de Hierro se ejecutaran de acuerdo a los
planos de conjunto y especificaciones de detalles, estas especificaciones y las drdenes de servicio
que al respecto se impartan.

El Subcontratista podrd ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en
este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en
sustitucion de los establecidos, el numero con que se les individualizan en el comercio y el peso
de los mismos por metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal modificacién implicard sobre
el monto establecido en el contrato, a fin de que la Inspeccion pueda estudiar su oferta y resolver
su aprobacion o rechazo.

Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos, las uniones se ejecutardn compactas y
prolijas; las superficies y molduras asi como las uniones serdn alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan
suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier
indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serdan de desarme practico y
manuales, a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Todas las molduras, chapas de terminacion y unién, etc., asi como también cualquier otro motivo
qgue forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que
en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla
incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura. Queda asimismo
incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas, complementarias, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos,
ya sean simples o formando cajon para alojar guias, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de
bronce, cables de acero, etc., salvo aclaracidon en contrario. Cuando estas partes necesarias
fueran de madera, también se consideraran incluidas en dicho precio unitario, salvo aclaraciones
en contrario.

El Subcontratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las
losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicién y supervisara
los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de previsién para recibir las carpinterias
qgue deban ejecutarse en el hormigdn armado.

PLANOS DE DETALLES, MUESTRAS DE MATERIALES A EMPLEARSE.

Queda a cargo y cuenta del Subcontratista la confeccion de los planos completos de detalles, con
los calculos y aclaraciones necesarias basandose en esta documentacién y en las instrucciones
gue le suministrara la Inspeccidon de Obra. La presentacion de los planos para su aprobacion por
la Inspeccidn de Obras debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion de la
fecha en que deberan utilizarse en taller. El Subcontratista no podra iniciar ni encarar la iniciacién
de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacién o sin que fuera firmado el
plano de obra por la Inspeccidn de Obras. Cualquier variante, que la Direccion de Obra crea
conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los
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trabajos respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitacién, no dara
derecho al Subcontratista a reclamar modificacidn de los precios contractuales. El Subcontratista
presentard un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados por
la Inspeccidn de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Subcontratista
debe verificarlas medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual
solicitara toda la informacién y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

HERRAIJES.

El Subcontratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los
planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante.

En todos los casos el Subcontratista someterd a la aprobacién de la Inspeccién de Obra un tablero
con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir,
perfectamente rotulado y con la indicacidn de los tipos en que se colocard cada uno. La
aprobacion de ese tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero
incluirad todos los manejos y mecanismos necesarios.

CONTROL EN TALLER.

El Subcontratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan.
Ademas, la Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan
de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles, hard hacer las pruebas o
ensayos que sean necesarios.

PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO.

Después del control por parte de la Inspeccién de Obra, se dara en el taller una mano de pintura
de convertidor de 6xido de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora homogénea
y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a
la aplicacién de esta pintura se quitara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las
estructuras con aguarrds mineral u otro disolvente.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES.

El subcontratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de
sus trabajos y su posterior colocacidn, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
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COLOCACION EN OBRA.

La colocacidn se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberdn ser verificados por el Subcontratista antes de la ejecucidon de las
carpinterias.

Las operaciones serdn dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para
la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Serd obligaciéon también del Subcontratista pedir
cada vez que corresponda, la verificacion por la inspeccién de la colocacién exacta de las
carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Subcontratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas sélo se permitira en el caso
de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Subcontratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
Carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

5. PINTURA EXTERIOR COMPLETA EDIFICIO (PREPARACION DE SUPERCIE, CALAFATEO Y
REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS, SELLADO GENERAL INCLUYENDO CARGAS)

Todas las superficies a pintar, se preparardn corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que
pudieran tener los revoques o superficies y carpinterias.

Todas las paredes que deban ser repintadas seran lijadas y cepilladas corrigiéndose las
imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso plastico, no permitiéndose el uso de
pinturas espesas para tapar poros, grietas y demas defectos.

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastara con eliminar las mismas con
un buen lijado de la superficie, caso contrario se debera retirar en su totalidad para proceder a
aplicar una mano de imprimacién de manera de unificar las zonas de distinta absorcién, antes de
proceder a pintar.

En el caso particular de restos de pintura al esmalte sintético, se debera lijar previamente y si la
zona presenta desprendimientos se debera proceder al retiro completo de la pintura y el éxido.

5.1 AL LATEX PARA EXTERIORES.

TRATAMIENTO DE SELLADO DE GRIETAS

Los presentes trabajos se proponen como el tratamiento de pinturas sobre todos los muros
exteriores del edificio.

Las fisuras encontradas en el muro se deberan abrir utilizando una herramienta (espatula), luego
limpiarlas con un pincel o enjuagarlas con agua para retirar el polvo. Luego se debera sellar la
misma con Sellador poliuretanico y se rellena nivelando con espatula, y se aplicard un primer
mordiente. Luego se aplicara sellador

El sellador debera ser poliuretanico de marca tipo “Sika — Flex 1A de un componente” o marca
similar de primera calidad.

Se realizard la pintura completa del edificio en su exterior.
En todos los revoques y/o superficies de muros existentes y nuevos, previa preparacion e
imprimacién de la superficie, mediante la aplicacién de enduidos plasticos para exteriores
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lijados y fijadores para el caso del paramento de mamposteria y masillado, lijado y aplicacion de
fijador para la pintura, se aplicaran las manos necesarias de ldtex hasta garantizar un acabado
homogéneo, aplicando 3 manos de pintura al latex para Inspeccién de Obra. Se toma como
colores sugeridos el cédigo gris oscuro N2 9127 de Alba y el color blanco (A confirmar en el
momento de ejecucidn de la obra con la Inspeccién).

5.2 AL LATEX PARA INTERIORES.

Se ejecutara la pintura interior sobre la mesa deentradas, ambiente donde va a ser instalada la
carpinteria de aluminio nuev. En todos los revoques y/o superficies de cielorrasos, muros
existentes y nuevos, previa preparacion e imprimacion de la superficie, se aplicaran las manos
necesarias de latex hasta garantizar un acabado homogéneo, aplicando 2 manos como minimo de
pintura al latex para interiores de primera calidad tipo SUVINIL, ALBA, TERSUAVE o similar, en
tonalidades de color, para muros y columnas y vigas, tono que especificamente aprobara la
Inspeccidon al momento de iniciarse los trabajos. En los casos de nuevos tabiques tipo durlock, se
les dard el acabado enduido a toda la superficie de estos tabiques, para poder emparejar
correctamente las superficies. Esta superficie antes de ser pintada deberd ser correctamente
lijada para dejarla lista para recibir las posteriores manos de pintura final. Se aplicard como fondo
una mano de imprimacion fijadora al solvente para evitar oxidacién de tornillos.

Para los muros interiores se toma como color sugerido el cédigo 9193 de Alba. (A confirmar en el
momento de ejecucién de la obra con la Inspeccion.)

Los pafos que pretendan ser destacados en el conjunto, que seran indicados en el momento de
la ejecucion de las obras, seran pintados con el cédigo 9127 de Alba (o su equivalente del
catdlogo nuevo OONN31-000 Gris icono) (A confirmar en el momento de ejecucién de la obra con
la Inspeccidn.)

53 ESMALTE SINTETICO EN TODAS LAS ESTRUCTURAS Y PIEZAS METALICAS.

Incluye las rejas de las 3 oficinas, la de mesa de entrada y la reja que tapa el tanque de agua
También queda incluido en este item el tratamiento y la pintura de las farolas de pie q se
encuentran en el predio.

En rejas, estructuras, y todas las piezas metdlicas del edificio se deberdn tratar con esmalte
sintético color negro de acuerdo a las siguientes especificaciones.

A ESMALTE SINTETICO

1- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra

2- Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante o ambos.

3- Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.

4- Masillar con masilla al aguarras en capas delgadas donde fuere menester, luego aplicar fondo
antidxido sobre las partes masilladas

5- Lijar convenientemente

6- Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego
una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético
puro. En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 hs. de haber recibido el antiéxido.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS
12



DIRECCION  NOMBRE DE LA OBRA: PINTURA Y REPARACIONES JUZGADO DE PAZ
DE MARIA GRANDE - DEPTO PARANA
ARQUITECTUR
A JUDICIAL
S.T.J.E.R.

En ausencia de otros requisitos especificados en la documentacién técnica, el Contratista debera
limpiar el acero para dejarlo libre de herrumbre en estado suelto, escamas sueltas, polvo y otras
materias extrainas, antes de colocar la capa de pintura, usando cepillos de alambre u otros
métodos elegidos por el Contratista para satisfacer los requisitos de la norma SSPC-SP2.

A menos que se especifique lo contrario, la pintura se deberd aplicar usando pinceles, aerosoles,
rodillos, por flujo o por inmersién, a opcion del Contratista.

El acero que no necesite ser pintado en taller se deberd limpiar usando limpiadores al solvente
para eliminar restos de aceite o grasa. También se debera eliminar el polvo y cualquier otro
material extrafio barriendo con un cepillo de fibras o aplicando algin otro método adecuado.
Luego de la aplicacién de la pintura es razonable anticipar que los elementos sufrirdn abrasiones
durante las operaciones de manipulacion, razén por la cual retocar esas dreas defectuosas serd
responsabilidad del Contratista que realiza el montaje o la aplicacion de la pintura en obra.

El Contratista deberd pintar las cabezas de los bulones y tuercas instalados en obra, asi como las
soldaduras realizadas en obra, ademas debera retocar las abrasiones sufridas por las capas
aplicadas en taller.

54 ARREGLOS Y SELLADOS EN EL PORTICO DE INGRESO Y MUROS EXTERIORES,
ALEROS Y CARGAS.

Tratamiento de fisuras y grietas. La ejecucién de estas tareas contempla la reparacion de todas
las grietas y fisuras en mamposteria afectadas, asi como también en los locales en que estas se
encuentran, en la cara exterior de los paramentos con el objetivo de restablecer la continuidad y
cohesion de los muros. Para el sellado de grietas, en primer término, se debera retirar el material
flojo existente en los bordes, con cinceles livianos o ganchos metalicos. Debe cuidarse de no
golpear ni arrastrar partes del material que puedan estar firmes, tanto para el caso del ladrillo
como del mortero de asiento. Posteriormente se procedera a limpiar la grieta con soplete de aire
(aire comprimido a 2/5 kg/cm2) o brochas de fibra vegetal y a lavar el interior con agua limpia,
que servird ademds para humedecer sus paramentos, en los casos que sea necesario, para
facilitar la adherencia del nuevo material. Las grietas y fisuras dinamicas se sellaran trabajando
en tramos cortos con selladores eldsticos, con el objeto de absorber los movimientos producidos
por el trabajo de los materiales, con el siguiente esquema: se procedera a la apertura de las
mismas mediante disco de corte, dejando una ranura de 6 x 6 mm. Los labios del corte deberan
estar firmes y limpios (libres de polvo, grasitud, 6xidos). Se realizard imprimacion con producto
del tipo Primer (Sika Primer o similar) y luego se aplicara un sellador elastico poliuretanico de un
componente a muy baja presion tipo (Sikaflex 1A plus o similar). Si es necesario, las juntas
profundas podrdn ser rellenadas en dos o mas etapas, dejando pasar 24 hs. entre ambas, para
garantizar un buen secado. Se evitara utilizar morteros o ligantes rigidos que impidan la
trabajabilidad de los materiales y puedan originar nuevas grietas.

Para el alisado o acabado superficial de la junta se usaran herramientas humedecidas en agua,
mientras el sellador esté fresco. El sellador fresco no curado sobrante serd limpiado con un pafno
humedo, de modo que la superficie quede apta para ser pintada.

Se realizara en el total de las superficies afectadas, el enrasado con las superficies circundantes
aplicando jaharro con mortero 1/4: 1: 4 cemento, cal, arena gruesa y enlucido con mortero 1/8:
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1:3 cemento, cal aérea, arena fina, terminado al fieltro. En general el enlucido tendra como
maximo 0.05 cm de espesor. Las superficies quedaran perfectamente a plomo, con las
aristas vivas y rectilineas, preparadas para recibir LA PINTURA.

En el pdrtico de ingreso se realizard el sellado en la parte superior, para evitar filtraciones. En la
parte inferior, se terminard puliendo el salitre que se observa como filtracién con lija al agua con
sumo cuidado para no alterar en profundidad la terminacién del hormigdn. De todas maneras,
para equiparar este tratamiento al resto de la superficie del cielorraso, se debera pulir la
totalidad del cielorraso afectado de manera de lograr un tratamiento homogéneo en toda la
superficie sobre la que se encuentra la grieta y o fisura.

Para estas losas del pértico del ingreso, serd aplicada el mismo método de reparacidn de fisuras
que el referido para muros, pero ademds se aplicard sobre la carpeta afectada por la fisura o
grieta, y sobre el total de la superficie del alero, membrana liquida + la manta velo geotextil de
polipropileno de 75 gramos aplicada en dos sentidos con membrana liquida como fijador entre
manto y manto.

El trabajo comprende una limpieza de superficie, sellado de las uniones, reparacidon de sectores
deteriorados, aplicacion de 3 manos de membrana liquida poliuretanica sobre toda la superficie,
MARCA “RIOPINT — RECUPLAST- MEGAFLEX” o calidad superior, en color blanco, utilizdndola a
modo de imprimacion diluida al 50 % con agua.

Una vez fraguado, se aplicara manta elastica especial para este tipo de pinturas, embebida en la
pintura o emulsiéon en forma pura y desarrolldndola sobre la superficie de forma que no quede
ningun tipo de arrugas o deformaciones, trabajo que se controlara minuciosamente por la
Inspeccidn, y se terminara luego con las tres manos necesarias en forma cruzada una de la otra,
de la pintura — emulsiéon, también aplicada en forma pura.

Vale decir que el tratamiento comprendera la aplicacion al menos de cuatro manos de minima.

El tratamiento incluye la azotea propiamente dicha y los perimetros de las cargas, incluyendo el
sellado con manta o velo, en el cruce las cafierias que ingresan o egresan de ventilaciones o
similares.

5.5 SELLADO DE UNION DE REVOQUE CON VEREDA PERIMETRAL

Sobre la vereda perimetral que coincide con los muros exteriores de mamposteria revocada,
existe una fisura lineal que recorre el perimetro. Esta uniéon debera ser sellada para evitar la
filtracion de humedades a partir de esta. Nuevamente aqui ser aplicado el procedimiento
explicado anteriormente para muros, calafateando la unién para que una vez limpia la fisura, se
coloque el sellador Sikaflex 1A plus o similar.

6. VARIOS

Como enunciado general de mantenimiento se solicitan tareas para sellar carpinterias en forma
puntual, por ingresos de aguas de lluvia y la rehabilitacion de uso del mueble del office (puertasy
estantes).
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6.1 SELLADO DE CARPINTERIAS (PROFILIT SOBRE PASO INTERNO)

En el pasillo interno, sobre la pared de vidrio tipo profilit, se advierten ingresos de agua sobre su
parte superior. Al exterior de estas carpinterias se observan en el encuentro con la mamposteria
grietas que no estan correctamente selladas. Se solicita para tal caso, el sellado con sellador de
siliconas de todo el perimetro de contacto de la perfileria de aluminio que sujeta estos vidrios
contra los muros, previa limpieza y retiro del sellador de siliconas originalmente colocado.

De la misma forma, sera revisado el encuentro de los vidrios entre si y los vidrios con la perfileria
de aluminio. Sl se observara alguna deficiencia en estos encuentros se procederd a retirar el
sellador originalmente colocado para ser remplazado en la totalidad de cada linea que se
advirtiera con deficiencias.

6.2 SELLADO DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO (REVISAR Y SELLAR)

Todas las carpinterias se encuentran en buen funcionamiento, pero en general necesitan una
tarea de mantenimiento general que incluye la revisién del total de las carpinterias de aluminio
en sus perimetros para reforzar las zonas en las que el sellador se encuentre en condiciones
inapropiadas.

6.3 REPARACION PUERTAS Y ESTANTES MUEBLE DE COCINA (REPARAR/REMPLAZAR)

El mueble del office, presenta sus puertas salidas, han sido que tener retiradas por la presencia
de humedad en el mueble Como consecuencia de esto, el estante intermedio debajo de la pileta
de cocina, se deterioré. Para este caso, los herrajes de las puertas deberdn ser cambiados y
vueltos a ajustar para garantizar el correcto funcionamiento de todo el mueble. La estanteria
intermedia, de mdf revestida en melanina, debera ser retirada y remplazada.

7. AYUDA DE GREMIOS

El oferente debera considerar todos los revoques necesarios por “ayuda de gremios” y picado de
muros para instalaciones. Este item incluye a las instalaciones sanitarias, eléctricas, colocacion y
colocacién de carpinterias, etc., cuyo costo debera estar incluido en los respectivos items, y que
en este pliego o en los planos no hubieran sido considerados.

Entre los puntos relevantes a considerar dentro de este item, se encuentran la habilitacion de las
de rejas de ventilacién reglamentarias de gas, instalacién de aires acondicionados, junto con
cafierias de refrigeracién, mds colocacidn de artefactos de luz, etc.

Con el fin de evitar remiendos no se permitird la ejecucién de los enlucidos en ninguna pared
hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos.

De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otra parte eléctrica, que pudiera afectar a
la ejecucidn de las obras deberd ser corridas donde la Inspeccidn indique.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de materiales hasta el lugar de
colocacion de los mismos.
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TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Ademas el Contratista debera prever la realizacion de todos los trabajos que, por defecto de
esta documentacion, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten
necesarios para que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracién: se deberdn verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria y
cOmputo son aproximadas.

Se exige seguro ART — Personales para la totalidad del personal que desarrolle las tareas.
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