
       PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº

1 CUMPLIMIENTOS 1,67%

1.1 Obligaciones

      Vigilancia, medidas de seguridad y daños 1 Gl 1,67

2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 8,19%

2.1 Contenedores 1 U 0,97

2.2 Limpieza periódica y final de obra 85 M2 7,23

3 ESTRUCTURA  METÁLICA  PARA SOBRE TECHO 65,58%

3.1

Provision y colocacion de la cubierte de sobre techo, inclute estructura y la chapa, asi 

como la fijacion de la misma, 72 M2 65,58

4 ZINGUERIA 12,57%

4.1  Canaleta de chapa plegada,prepintada Nº 22, incluso embudo, etc., de 0,20 x 0,15 10 Ml 4,22

4.2 Cenefa de chapa prepintada HºGºNº 22. 34 Ml 8,35

5 DEMOLICION Y EXTRACCION DE BANCOS DE MAMPOSTERIA Y COMPLETAMIENTO DE PISOS  6,55%

4.1 Demolición de mamposteria 4,8 M3 4,79

4.2 Completamiento de piso 7 M2 1,76

5 AYUDA DE GREMIOS 5,44%

12.1 Ayuda de gremios 85 M2 5,44

100,00%

SUB-TOTAL

TOTAL con FACTOR “K” = gastos grales., beneficios e impuestos = $ 12.807.964,42

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de $ 12,807,964,42 (pesos doce millones ochocientos 

siete mil novecientos sesenta y cuatro con 42/100), con precios del mercado local, a MARZO de 2.025.

$ 8.055.323,53
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OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SOBRE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SAN MARCIAL 

INMUEBLE: CALLE URQUIZA S/Nº- SAN MARCIAL.-

Aclaración: el presente cómputo y presupuesto es a modo referencial. EL OFERENTE Y DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA DEBERÁN 

EFECTUAR SUS PROPIOS CÓMPUTOS Y CÁLCULOS DE COSTO DE LA OBRA PARA FORMULAR SU OFERTA. Con respecto a la cotización 

requerida para la licitación en curso, se recuerda que el sistema de contratación exigido es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL a los efectos de la 

confección del presupuesto. En el cómputo oficial los valores que fueron indicados como cantidades, han sido consignados solo a titulo 

referencial con el objeto de estimar un número global por cada ítem.


