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CLAUSULAS TECNICAS.
FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA.

Los presentes trabajos estdan previstos que se realicen en la localidad de San Marcial en el
departamento Uruguay, segun el proyecto que se despliega en los Planos y clausulas correspondientes.
La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N2 6351 y sus
Decretos Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

El pliego corresponde a la adecuacion del Juzgado de Paz de la localidad de San Marcial en el
departamento Uruguay de la Provincia de Entre Rios, y la obra consta de la realizacién de un sobre
techo en el Juzgado y obras menores en el ingreso.

La Contratista debera hacer una visita del lugar, previo a la cotizacién de la licitacion, para evaluar el
trabajo y asi incluir todos sus costos dentro de su oferta y que no derive en adicional alguno.

Estas obras junto con cada una de las partes a instalar y remover deberan quedar en perfecto estado de
funcionamiento, tanto sus instalaciones completas, como sus limites y cerramientos debiendo brindar
condiciones de necesaria seguridad. Por esta razén, serd importante que cualquier decisién que se
tome para terminar de resolver cuestiones que no estén explicitadas en este pliego, siempre
responderan a la definicion de criterios que cubran las necesidades de seguridad, estanqueidad e
insonorizacién por sobre cualquier otra variable.

Por cuestiones operativas propias de la Funcion Judicial que no admite dejar de actuar, se pensd la
habilitacion de las obras de manera de no entorpecer el funcionamiento de los Organismos que en el
Edificio siguen en funcionamiento.

Queda claramente expresado que las tareas priorizaran el funcionamiento de los ambientes privados
de las oficinas, para que el servicio de Justicia no se vea interrumpido bajo ningin concepto.

El plazo previsto como limite para las obras requeridas, en la generalidad de los sectores, quedara
definido dentro de la Nota Aclaratoria y que forma parte de este Pliego, a partir del Acta de Replanteo.
El Contratista debera presentar un cronograma de tareas que se ajuste a lo manifestado previo al inicio
de la ejecucién de la obra quedando sujeta, esta secuencia de trabajos, a la aprobacion definitiva por la
Inspeccidn de Obra.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberdn ser estrictamente justificadas
ante la Inspeccion de Obra y una vez aprobado serdn coordinadas con el normal funcionamiento de las
tareas Judiciales que en el interior del Edificio se desarrollan.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

La obra comprende las siguientes tareas:

1. CUMPLIMIENTOS.

OBLIGACIONES.

La oferta realizada deberd contemplar los materiales y tipos enunciados en el pliego y/o planos
respectivos y/u otra documentacioén. Si por causas fundadas (no existencia del producto en el mercado,
etc.) los materiales no se consiguieren, deberdn ofrecerse otros equivalentes y/o de calidad superior al
solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse por razones y/o criterios constructivos emergentes
durante el desarrollo de las obras y ponderados en el momento de su ejecucidn, deberan realizarse
conforme a las directivas emanadas de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera concretar todos los trabajos de detalles y/o complementarios que, aunque no
se encuentren debidamente especificados en el presente pliego y/o planos, sean necesarios para la
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correcta ejecucion de las obras y que cumplimenten con las reglas del buen arte de construccion para
que la obra quede totalmente terminada y responda a los fines y objeto para los que fue contratada.
El Contratista esta obligado a suministrar todos los servicios que se especifiquen, aunque estos no se
discriminen.

El Contratista deberd acordar con el Inspector de obra la coordinacién de los trabajos para no perturbar
el normal desarrollo de las tareas especificas de la funcién Judicial que en el edificio se desarrollan.

VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedara bajo la responsabilidad del Contratista, a efectos
de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos.
El Contratista dispondrd por su cuenta y cargo, de personal, equipo y elementos necesarios para
cumplir con ese servicio permanente, las 24 (veinticuatro) horas, hasta la Recepcién Provisoria.

El Contratista deberd extremar medidas de precaucidn para evitar siniestros en las obras durante su
ejecucion y conservacion, debiendo a tal efecto, disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafios a su personal de obras, a la
obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes, obstrucciones al transito, ya
sea por maniobras en la obra, por accién de las maquinas o herramientas, o por el vicio o riesgo propio
de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provisidn, colocacién, reposicidn y mantenimiento de cercos, barreras,
bandejas protectoras, plasticos protectores, letreros indicativos, luces de peligro, construccion y
mantenimiento de desvios, u otros medios eficaces, los que se haran a plena satisfaccidon de la
Inspeccidn y sin obstaculizar la circulaciéon interna del edificio existente.

Deberd cumplir con las normas de prevencién de incendios contando con el equipo y elementos en
condiciones de uso en forma permanente, teniendo en cuenta las disposiciones en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo, ni indemnizacién alguna, por parte
del Comitente, en concepto de dafios y perjuicios por el transito publico en la obra, siendo el Unico
responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones, barreras, elementos de
seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correra por exclusiva cuenta del Contratista. Esta
obligacidn subsistira hasta que se verifique la finalizacidn de la obligacién contractual.

El Contratista deberd contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en este punto y exhibirlos
a la Administracidn, previo a la firma del contrato.

CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizardn de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte. Para ello, el
Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacion de la mano de obra,
los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se
requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA
La ejecucién de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo

efecto el Adjudicatario deberd cumplir lo expresado y la intencién de lo establecido en Ia
documentacién presente.
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Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido
presupuesto. En general, todos los trabajos deberdn ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de proteccidn, adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo siendo mecdnicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de primera calidad.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al sélo
efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Si por causas fundadas (no existencia del producto en el mercado, etc.) los materiales no se
consiguieren, deberan ofrecerse otros equivalentes y/o de calidad superior al solicitado, cumpliendo
con las normas correspondientes. Los posibles cambios que pudieren darse por razones y/o criterios
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el momento de su
ejecucion, deberan realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspeccién de Obra.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obra podra solicitar el cambio o remocién del
personal que no considere idéneo para la realizacién de las tareas encomendadas. La Inspeccién de
Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o que se
extienda el horario de trabajo.

MUESTRAS

Sera obligacién del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra para su aprobacidn, y aunque esto no sea solicitado expresamente por la
Inspeccion de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobacion. También el
Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion de Obra.

MEDIDAS DE PLANOS Y RELEVAMIENTO EN OBRA.

Las medidas consignadas en los planos son aproximadas, se deberan verificar todas las medidas en
obra.

El Contratista sera el Unico responsable de la exactitud del relevamiento de las medidas reales en obra,
debiendo ajustar TODAS LAS MEDIDAS Y SUPERFICIES definitivas de acuerdo a su propia verificacién en
obra. NO PODRA SER EJECUTADO NINGUN ITEM CONSIGNADO EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS SIN HABER HECHO ANTES UN RELEVAMIENTO DE LAS PARTES, QUE FINALMENTE DEBERA
SER APROBADO POR LA INSPECCION DE OBRA. SE ACLARA QUE EL MECANISMO DE CONTRTATACION
ES AJUSTE ALZADO Y DE EXISTIR DIFERENCIAS ESTAS DEBERAN SER VOLCADAS EN LA PROPUESTA DE
LA LICITACION Y NO DE MANERA POSTERIOR, POR ESTA MISMA RAZON SE DE DEJA EN CLARO QUE
LOS COMPUTOS SON SOLO A TITULO INFORMATIVO.
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CONFLICTOS SOBRE INTERFERENCIAS ENTRE OBRAS NUEVAS Y SITUACIONES EXISTENTES.

Todos los conflictos que pudieran surgir durante la ejecucidn de las obras, como por ejemplo
interferencias con instalaciones, problemas estructurales, y cualquier otra cuestidn que no hubieran
sido previstas en este pliego, deberdn ser resueltas por parte de la Empresa Contratista a favor de la
ejecucion de las obras, considerandolas como parte de las tareas y presupuestos comprometidos en la
propuesta de cotizacion presentada.

Dentro de este apartado, especial interés reviste la necesidad de MAXIMIZAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, PARA EVITAR INGRESOS O
MOVIMIENTOS DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA, EN HORARIOS DE OBRA Y FUERA DE ESTE TAMBIEN.
Otro aspecto a considerar de importancia, es que previo a la ejecucidn de los trabajos la Contratista
tomara los recaudos necesarios a fin de EVITAR EL INGRESO DE AGUAS DE LLUVIA Y/O FILTRACIONES
AL INTERIOR DEL EDIFICIO, DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Para esto, la Empresa
contratista, deberd coordinar con la Inspeccidn la secuencia de tareas en funcién del pronéstico del
tiempo. Es decir que, debera ir presentando informes, de al menos 3 servicios meteoroldgicos oficiales,
que indiquen la previsidon de buen tiempo para la tarea que se va a desarrollar. Deberd demostrar, que
no llovera la cantidad de dias necesarios (minimo 3 o 4 dias) para la tarea acordada con la Inspeccion de
obra, debiendo contar con la autorizacidn de la Inspeccién para el comienzo de los trabajos, luego de
verificar el cumplimento de lo antes solicitado.

Igualmente, correrdn por cuenta de la contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse
por eventuales deterioros que pudiera sufrir el edificio por filtraciones, goteras, etc.

La Inspeccion de Obra podrd exigir medidas de proteccion extras para garantizar la seguridad de las
areas de trabajo que quedan comprendidas sobre las obras a ejecutar.

Se deja expresamente aclarado que cualquier inconveniente ocurrido sobre el desarrollo de las obras
y que afectaran a personas o bienes, deberan ser cubiertos a costas de le empresa constructora.

INFORME ESTADO DE OBRA

Semanalmente la Contratista presentara por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos
en ejecucion donde pondrd de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparandolos con
el plan de trabajo aprobado, incluyendo toda otra informacidn adicional que fuera requerida por la
Inspeccidn. Dichos informes deberan ser acompafiados por un relevamiento fotografico de las obras,
sobre cada uno de los aspectos de las mismas y se presentara un juego de por lo menos 8 fotos
distintas para cada informe. También debera informar sobre el total de personal empleado en la obra,
altas y bajas del mes, asi como el nimero y caracteristicas de todo accidente que haya provocado
pérdidas de tiempo y cualquier otra informacién sobre clasificacion de los empleados, lesiones
producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten.

Toda la informacidon ademas deberd ser remitida por correo electrénico a la direccién que la Inspeccidon
de Obra comunique.

2. LIMPIEZA INICIAL DE OBRA, PERIODICA Y FINAL DE OBRA

LIMPIEZA INICIAL DE OBRA, PERIODICAY FINAL DE OBRA.

El Contratista procederd a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse los trabajos.

Se mantendra la limpieza general de todos los ambitos de trabajo y su entorno durante el transcurso de
toda la obra, tomando las medidas necesarias.

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberd efectuar la limpieza y preparacion de las
areas afectadas para las obras, teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
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los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las
tareas desarrolladas por él, sean retirados periddicamente del area de las obras, para evitar
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. El acarreo, traslado, depdsito y retiro del edificio
de todo material en desuso, retiros que correran por cuenta y cargo del Contratista, en camiones que
luego volcaran su contenido en lugares consensuados con la Inspeccidn de Obra.

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningtn tipo dentro de los limites de la obra.

d) Al completar los trabajos comprendidos en el presente Pliego, el Contratista retirard todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara todas sus herramientas,
magquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su
equivalente.

e) La Inspeccion de Obra estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea ésta de caracter
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y
requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya
sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al retiro de la misma de las
maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
f) El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos,
como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera
incurrido.

3. ESTRUCTURA METALICA PARA SOBRE TECHO

El contratista asume la responsabilidad civil de la obra y debera realizar una revision exhaustiva de
toda la documentacién incluida en el presente Pliego, incluyendo planos, planillas y detalles.
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Esta verificacion se efectuara tomando como base las disposiciones de los planos, asegurando la
fidelidad al proyecto original. La ejecucion debera respetar, como minimo, lo indicado en los Planos
de Estructuras. En caso de que la verificacion del calculo estructural, a cargo del contratista, arroje
dimensiones mayores, estas ultimas deberan adoptarse.

El calculo estructural debera contemplar, ademas, la determinacion de los anclajes necesarios para la
correcta fijacion de la estructura de la cubierta a la construccion existente, previniendo su potencial
voladura ante la accidn del viento.

Previo a la realizacién del nuevo sobre techo se debera cortar y sellar todas las partes salientes del
techo actual, asegurando su perfecta impermeabilizacidn.

La nueva estructura del techo debera empotrarse en la carga existente y todos los perfiles deberan
tener su parte superior al mismo nivel, para lo cual tanto tirantes como clavadores se irdn cortando y
soldando. Todos los perfiles seran galvanizados

La estructura de la cubierta de chapa se compone de perfiles tipo C galvanizados, incluyendo todas las
vigas metalicas, los clavadores y sus respectivos anclajes a la mamposteria del edificio. Las vigas
metadlicas estaran formadas por pares de perfiles "C" de acero galvanizado conformado en frio,
dispuestos enfrentados y unidos en ambas alas mediante cordones de soldadura de 5 cm de longitud,
espaciados cada 50 cm. Las secciones de estas vigas seran las especificadas en los planos de estructuras.
Los clavadores seran de acero galvanizado conformado en frio, con dimensiones minimas segun lo
consignado en los planos, las cuales no podran ser inferiores a perfiles C 120x50x15x2 mm. La unién de
las correas a las vigas metalicas se realizard mediante soldadura.

Los aceros a emplear estaran convenientemente protegidos contra la corrosién durante el almacenaje y
la elaboracién de las estructuras proyectadas.

MATERIALES

Los materiales se recibiran y almacenaran en lugares secos y protegidos.

Se deberan proteger del éxido y otros dafios. Se retirardn de la obra los materiales dafiados, que seran
repuestos sin costo para el Comitente.

PROTECCION ANTICORROSIVA

Las placas de anclaje y todas las uniones soldadas de la estructura metalica luego de colocada
guedardn terminadas con dos manos de antidxido al cromato de zinc dejando secar entre 10y 12 horas
entre mano y mano. Luego dos manos de esmalte sintético semi-mate color blanco de 12 calidad.
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Esta proteccion estara incluida en el costo total del item.

INSPECCIONES EN OBRA

Todo elemento terminado sera inspeccionado y debera ser aceptado por la Inspeccién de Obra.

Tal aceptacion, no exime al Contratista de su obligacidn de reemplazar o corregir cualquier material o
trabajo defectuoso de dimensiones erréneas o mal ejecutado, aun cuando ello se advirtiera después de
la inspeccion.

El Contratista serd responsable por todas las consecuencias que implique el rechazo de materiales,
tanto en lo que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros rubros, ya sea
por costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras u otras causas.

EJECUCION DE LAS SOLDADURAS

Segun CIRSOC 204/2007 o cédigo ANSI/AWS D1.1 - Estructural Welding Code-Steel; electrodos calidad
E70XX para acero F24; F7XX.EXXX para soldaduras de arco sumergido. LAS SOLDADURAS DEBEN
QUEDAR LIBRES DE POLVO DE HIERRO, ESCORIA O VIRUTA.

PINTURA

En ausencia de otros requisitos especificados en la documentacién técnica, el Contratista debera
limpiar el acero para dejarlo libre de herrumbre en estado suelto, escamas sueltas, polvo y otras
materias extrafias, antes de colocar la capa de pintura, usando cepillos de alambre u otros métodos
elegidos por el Contratista para satisfacer los requisitos de la norma SSPC-SP2.

A menos que se especifique lo contrario, la pintura se debera aplicar usando pinceles, aerosoles,
rodillos, por flujo o por inmersidn, a opcidn del Contratista.

El acero que no necesite ser pintado en taller se debera limpiar usando limpiadores al solvente para
eliminar restos de aceite o grasa. También se debera eliminar el polvo y cualquier otro material extrafio
barriendo con un cepillo de fibras o aplicando algln otro método adecuado.

Luego de la aplicaciéon de la pintura es razonable anticipar que los elementos sufrirdn abrasiones
durante las operaciones de manipulacion, razén por la cual retocar esas areas defectuosas serd
responsabilidad del Contratista que realiza el montaje o la aplicacidn de la pintura en obra.

El Contratista debera pintar las soldaduras realizadas en obra, ademas debera retocar las abrasiones
sufridas por las capas aplicadas en taller.

CUBIERTAS METALICA / CERRAMIENTOS DE CHAPA

GENERALIDADES

Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su terminacién como ser: babetas, zdcalos,
guarniciones, platabandas, baldosas, losetas, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos o
sean imprescindible para la buena y correcta terminacidn del techado adoptado.

Correran por cuenta de la contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc. No podra alegarse como
excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a los planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la
cubierta y emerja del techo irdn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, pasatechos, etc., que
asegure la perfecta proteccidén hidraulica de los techados y se deberdn ejecutar después de haber
aprobado la direccién de obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observardn idénticas
precauciones para todos los perimetros encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas
invertidas, etc.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacion hidraulica con las bocas de desagiie,
haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y cuando corresponda colocando luego sobre estas el
marco de hierro fundido para recibir la rejilla correspondiente.
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No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas o cuando se desarrollan en la obra actividades que
puedan afectar la calidad de los mismos. El personal que se utilice para estos trabajos sera
especialmente competente para su realizacion. Durante la ejecucién actuara bajo las érdenes de un
encargado o capataz idoneo que deberd estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure
la realizacion de los trabajos.

La empresa garantizara por escrito y por un periodo no inferior a 1 afio. Esta aceptacién no exime a la
empresa por la responsabilidad que le cabe por la calidad del techado a ejecutar.

PROVISION Y COLOCACION CUBIERTA CHAPA SINUSOIDAL

La cubierta de chapa debera realizarse con chapa sinusoidal de hierro galvanizado N2 25, que debera
colocarse sobre estructura metdlica de perfiles C galvanizados, tal como indican los planos. Los perfiles
deberan colocarse respetando una distancia mdxima de 70cm entre si. Los perfiles “C” serdn instalados
de manera tal que resulten uno en el arranque y uno al final para sostén de la canaleta y demas.
Cuando la longitud maxima de las chapas no alcance a cubrir las luces de proyecto propuestas estas se
ejecutaran superponiendo dos tramos en el sector medio del ambiente a cubrir con no menos de
1metro de solape. El sistema de fijacién serd con tornillos autoroscantes, con arandelas de neoprene y
demas elementos.

La empresa contratista deberd de acuerdo a las reglas del buen arte, garantizar la perfecta
estanqueidad del conjunto frente al ingreso de aguas y resistencia mecdanica contra al viento. Dentro de
esta definicién ademas y sobre todo se deberan incluir todos los accesorios necesarios para garantizar
la absoluta impermeabilidad del conjunto frente a las lluvias. Estos incluirian cenefas de terminacién,
babetas laterales, canaletas de desaglie, angulos y timpanos trapezoidales de cierre, y toda aquella
pieza de zingueria que la empresa contratista crea conveniente usar para terminar de cerrar
perfectamente todos los encuentros planteados en el proyecto.

Las fijaciones deberdn ser ubicadas en la cresta de la chapa respondiendo a la necesidad de resolver la
exigencia de perfecta estanqueidad frente al ingreso de aguas de lluvia.

La zingueria se ejecutara toda en chapa BWG N222, color idem al del cerramiento vertical. Ademas de
todo lo expuesto, debera tenerse especial cuidado en el sellado con adhesivos de todos los encuentros
criticos a fin de lograr una perfecta estanqueidad de los cierres.

Como aislante se colocard una aislacion térmica con membrana de espuma de polietileno de 10mm de
espesor con una cara aluminizada para la reflexién del calor radiante tipo Isolant TBA 10mm y solape
autoadhesivo tipo Rapi-Tac. Sin excepcidn, la aislacidn sera colocada entre la chapa y las correas, para
tal fin, se debera realizar un entramado de alambre de acero galvanizado cada 40 cm en las dos
direcciones o malla hexagonal galvanizada.

4. ZINGUERIA

CANALETAS

Canaleta de chapa plegada ,prepintada N2 22, incluso embudo, etc., de 0,20 x 0,15

Se colocara una canaleta prepintada color gris grafito, en la totalidad del techo de 20 x15cm , seran de
chapa N2 22.

Formato y medidas, a efectos de lograr un funcionamiento correcto evitandose filtraciones,
taponamientos y anegamientos en el sector, para lograr un dptimo funcionamiento de las instalaciones.
Las canaletas deberdn apoyar sobre soportes conformados a las mismas.

CENEFA DE CHAPA PREPINTADA, H2G2N¢2 22,
Previo a la colocacién de las cenefas se deberan cortar y sellar todas las partes salientes del techo
actual, asegurando su perfecta impermeabilizacidn.
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Las cenefas deberan cubrir las salientes del techo anterior q fueron cortadas y selladas, esto es lo que
determinara la altura sobre las fachadas que deberan tener las cenefas en sus 4 caras, ya que en
lacara que da al contrafrente, la cual lleva una canaleta, debera tener una cenefa por debajo.

Seran de cierre a modo de carga en los 4 lados del techo y seran de unos 50 cm de alto en los muros
verticales, por unos 35 cm de recubrimiento sobre las chapas, aproximadamente, se realizaran con
chapa PREPINTADA COLOR GRIS GRAFITO N° 22, y su disefo y pliegues para su rigidizacion y anclaje
seran acordados con la inspeccion durante la obra.

Se debera fijar sobre el muro atornillar y sellar, se colocara una goma de espuma, banda selladora
compriband para reforzar el cierre, también en el lado de la canaleta se colocara una babeta a modo de
cierre del techo anterior.

Todos los conductos, tubos de ventilaciéon, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y emerja del techo, irdn provistos de un sistema de babetas, que asegure la perfecta
proteccion hidraulica de los techados.

5. DEMOLICION Y EXTRACCION DE BANCOS DE MAMPOSTERIA Y COMPLETAMIENTO DE PISOS

Se demoleran y retiraran de la obra los bancos de mamposteria de ladrillo comin que se encuentran en
el ingreso a la obra de unos 0,60m de ancho por unos 0,40m de alto y un desarrollo total de unos 20m
aproximadamente, dando un volumen aproximado de 4,80 m3.

En algunos de los lugares donde sean retirados se completara el piso con un acabado de carpeta de
cemento idem al existente en una superficie aproximada de 7m2.

Se incluye dentro del item, el corrimiento de toda instalacion eléctrica y/o telefénica, gas o cualquier
otro tipo de cafierias, en el supuesto de encontrarla comprometida por la demolicién y que no
estuviesen indicadas en los planos.

Finalmente, todo el material de demolicion serad retirado del edificio, mediante contenedores o
elementos similares, cuya posicidn fisica sera definida por la Inspeccidn.
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6. AYUDA DE GREMIOS

El oferente debera considerar en este item, todos los revoques necesarios y arreglos de pinturas que
surjan de las fijaciones del techo, asi como también reparaciones del interior resultado de las
perforaciones para fijar la nueva estructura del sobre techo.

Este item incluye a las instalaciones sanitarias, eléctricas, gas, colocacion de carpinterias, etc., cuyo
costo deberd estar incluido en los respectivos items, y que en este pliego o en los planos no hubieran
sido considerados.

Con el fin de evitar remiendos no se permitira la ejecucion de los enlucidos en ninguna pared hasta que
todos los gremios hayan terminado los trabajos previos.

De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otra parte eléctrica, que pudiera afectar a la
ejecucion de las obras debera ser corridas donde la Inspeccién indique.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de materiales hasta el lugar de colocacidn
de los mismos.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Ademas el Contratista debera prever la realizacion de todos los trabajos que, por defecto de esta
documentacidn, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten necesarios para
que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracidn: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria y computo
son aproximadas.
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