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DESCRIPCION COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS.
FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA.

Los presentes trabajos estdn previstos que sean realizados en los locales pertenecientes al
Inmueble ubicado en calle MONTE CASEROS N2 239 de la ciudad de GUALEGUAY y que
guedan indicados en el Plano N2 1 Ubicacién General. La presente contratacidn se basa en un
todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N2 6351 y su Decreto Reglamentario 958/79, de
la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

La prioridad de ejecucidn de las obras quedara establecida para que sean ejecutadas dentro
de los plazos especificados (55 dias).

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberan ser estrictamente
justificadas ante la Inspeccién de Obra y una vez aprobado seran coordinadas con el normal
funcionamiento de las tareas Judiciales que en el interior del Edificio se desarrollan. Para esto
los horarios necesarios para ejecutar las tareas deberan ser acordados con la inspeccién de
Obra. Las tareas de demolicién deberan ser ejecutadas durante la feria Judicial.

La obra referida tiene por objeto remodelar las areas de los bafos publicos de Planta Baja y
ejecutar un nuevo office y bafio accesible y la reparacién de fisuras y humedades en varios
sectores del edificio antes mencionado.

El contratista deberd efectuar todas las obras necesarias (revestimientos, solados, pintura,
iluminacidn, artefactos, trabajos sanitarios etc.), con el objeto de dejar los sectores indicados
perfectamente terminados y listos para su uso, siguiendo el criterio de llave en mano vy
acorde a las reglas del buen arte.

Asimismo todas las medidas que conforman la presente documentacion, deberdn ser
verificadas en obra.

La obra comprende las siguientes tareas:

TRABAIJOS PRELIMINARES.

El Contratista procederd a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse los
trabajos. Antes de iniciarse la construccién, se despejard todo el sitio de cualquier estorbo
gue existiese y que resultara un obstaculo para el desarrollo de las tareas.

OBLIGACIONES.

La oferta realizada deberd contemplar los materiales y tipos enunciados en el pliego y/o
planos respectivos y/u otra documentacidén. Si por causas fundadas (no existencia del
producto en el mercado, etc.) los materiales no se consiguieren, deberan ofrecerse otros
equivalentes y/o de calidad superior al solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse
por razones y/o criterios constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y
ponderados en el momento de su ejecucién, deberdn realizarse conforme a las directivas
emanadas de la Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd concretar todos los trabajos de detalles y/o complementarios que,
aunque no se encuentren debidamente especificados en el presente pliego y/o planos, sean
necesarios para la correcta ejecucidon de las obras y que cumplimenten con las reglas del
buen arte de construccion para que la obra quede totalmente terminada y responda a los
fines y objeto para los que fue contratada.
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El Contratista estd obligado a suministrar todos los servicios que se especifiquen, aunque
estos no se discriminen.

El Contratista deberd acordar con el Inspector de obra la coordinacién de los trabajos para no
perturbar el normal desarrollo de las tareas especificas de la funcién Judicial que en el
edificio se desarrollan.

INFORME ESTADO DE OBRA

Semanalmente, la Contratista presentard por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de
los trabajos en ejecucion donde pondra de manifiesto el estado de avance real de los
trabajos comparandolos con el plan de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los
hechos mas importantes ocurridos durante la semana y toda otra informacidn adicional que
fuera requerida por la Inspeccion. Dichos informes deberan ser acompafiados por un
relevamiento fotografico de las obras, sobre cada uno de los aspectos de las mismas. Las
fotografias podran ser presentadas en formato digital., y se presentara por lo menos 1 juego
de 10 fotos distintas para cada informe. También deberd informar sobre el total de personal
empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el nimero y caracteristicas de todo
accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra informacién sobre
clasificacion de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello
resulten.

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

En razén de tratarse de un edificio en el cual se desarrollan diariamente tareas
administrativas con atenciéon de publico (las cuales deberan seguir funcionando normalmente
durante la ejecucién de las obras), el Contratista deberd presentar con su oferta, una
Memoria de Secuencia de los Trabajos y vallados. La misma estara acompafiada por graficos
u otro elemento que permita una clara interpretacidn de lo en ella indicado.

Asimismo el Contratista deberd disponer de los elementos de cerramiento que aislen fisica y
acusticamente las zonas de trabajo, y procurard separar por un lado el acceso del personal
afectado a las obras (y el ingreso de materiales), de los accesos publicos.

El objetivo de la presente indicacidn esta enfocado a dar prioridad al normal desarrollo de las
actividades dentro del edificio, interviniendo lo menos posible con las areas de trabajo.

La Secuencia de Trabajos a realizar quedara sujeta a la aprobacién definitiva por la Inspeccién
de Obra.

Se deberd tener en cuenta que la demolicion debera entrar en el lapso de la feria judicial.

VALLADOS Y PROTECCIONES

El Contratista debera efectuar los vallados provisorios de obra. Los mismos deberan
materializarse en materiales resistentes y durables por el tiempo que durase la obra.

PRESENTACIONES OFICIALES.

Seran a cargo del Contratista los pagos de ocupacion de vereda que la obra demande.

La Contratista preparara y tramitard el legajo completo de obra en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, Municipalidad, entes centralizados y descentralizados (ENERSA,
Obras Sanitarias, Bomberos, Seguridad) y cualquier otro organismo que emita habilitacion
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respecto de las obras que tratan las presentes. Se incluye en la presente la tramitacion y
demads de los Conforme a Obra segun lo mencionado.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias y Eléctricas. la Contratista debera ejecutarlas
en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, y debera presentar a la Inspeccién
los planos. Todos los gastos que demanden las tareas necesarias para la aprobacion de estas
documentaciones - proyecto, confeccion de planos, tramitacion, sellados, tasas, impuestos,
etc.- estaran a cargo del Contratista e incluidos en los respectivos items.

En el momento de la Recepcién Provisoria la Contratista deberd entregar a la Inspeccion el
Certificado Final de Obray, si correspondiere, el original y dos copias de los Planos Conforme
a Obra aprobados por los organismos correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberan ser tramitadas por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los sellados y derechos que le pudieren
corresponder.

VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedara bajo la responsabilidad del Contratista,
a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros
bienes propios o ajenos.

El Contratista dispondra por su cuenta y cargo, de personal, equipo y elementos necesarios
para cumplir con ese servicio permanente, las 24 (veinticuatro) horas, hasta la Recepcidn
Definitiva.

El Contratista deberd extremar medidas de precaucion para evitar siniestros en las obras
durante su ejecucidon y conservacion, debiendo a tal efecto, disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafios a su personal de
obras, a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes,
obstrucciones al transito, ya sea por maniobras en la obra, por accién de las maquinas o
herramientas, o por el vicio o riesgo propio de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provisidn, colocacion, reposicién y mantenimiento de
cercos, barreras, bandejas protectoras, pldsticos protectores, letreros indicativos, luces de
peligro, construccion y mantenimiento de desvios, u otros medios eficaces, los que se haran
a plena satisfaccion de la Inspeccion y sin obstaculizar la circulacién interna del edificio
existente.

Deberd cumplir con las normas de prevencion de incendios contando con el equipo y
elementos en condiciones de uso en forma permanente, teniendo en cuenta las
disposiciones en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo, ni indemnizacion alguna,
por parte del Comitente, en concepto de danos y perjuicios por el transito publico en la obra,
siendo el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones,
barreras, elementos de seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correrd por exclusiva cuenta del
Contratista. Esta obligacion subsistird hasta que se verifique la finalizacién de la obligaciéon
contractual.

El Contratista deberd contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en este punto y
exhibirlos a la Administracidn, previo a la firma del contrato.
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1. LIMPIEZA DE OBRA, REPLANTEO Y CONTENEDORES

11 LIMPIEZA DE OBRA.

Se mantendrd la limpieza general de todos los ambitos de trabajo y su entorno durante el
transcurso de toda la obra, tomando las medidas necesarias.

Se incluye en limpieza el acarreo, traslado, depdsito y retiro del edificio de todo material en
desuso, retiros que correrdn por cuenta y cargo del Contratista, en camiones que luego
volcaran su contenido en lugares consensuados con la Inspeccién de Obra.

Se destinara en obra un lugar para depositar los materiales que se usardn posteriormente y
gue se encuentran acopiados desordenadamente. Se deberdn ubicar dichos materiales en un
lugar en el que no entorpezcan los trabajos previstos.

El ingreso y/o retiro de materiales por dentro del edificio existente debera ser acordado y
coordinado con la Inspeccién de Obra. Ademas la Inspeccion de Obra exigira a la contratista,
cuales materiales seran guardados y puestos a resguardo en las dependencias de Tribunales y
cudles seran retirados de la obra. Sin la previa autorizacién de la Inspeccidon no podrdn
moverse dichos materiales.

Se debera tener en cuenta ademas de la limpieza parcial y final de la obra, una limpieza del
tipo fina, no solo incluyendo el retiro y barrido de los escombros y polvo surgido de las obras,
sino que también deberdn repasarse y lustrarse los muebles mediante el uso de lustra
muebles. De la misma forma, los demas elementos afectados por la suciedad de la obra
(ventanas, vidrios, puertas, pisos, bafos, etc.) deberan ser minuciosamente limpiados
utilizando los productos e implementos de limpieza adecuados hasta devolverlos a su estado
previo al inicio de las obras.

Por otro lado se debera prestar asistencia directa en el movimiento de mobiliario sobre los
ambientes a intervenir, antes y después de la obra.

Hecho este trabajo despejara el sitio, dejandolo en forma para el replanteo.

Para el caso de la ejecucién de trabajos superpuestos con los del funcionamiento de oficinas
judiciales, se debera tener especial atencidn en la limpieza periddica y diaria, de los espacios
comunes de pasos, accesos y circulaciones en los sectores afectados por dichas obras.
Ademas el Contratista deberd prever la realizacidon de todos los trabajos que, por defecto de
esta documentacion, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten
necesarios para que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.
Durante la obra la limpieza se ejecutara diariamente y al finalizar la misma debera realizarse
una limpieza profunda que garantice la inmediata habitabilidad de los recintos. En la limpieza
final debe considerarse el repasado de todas las superficies con los elementos de higiene
correspondientes, limpieza de vidrios, barrido de todos los pisos y aspirado de equipos de
aire acondicionado.

1.2 REPLANTEO.

Luego de concluidos los trabajos indicados en los items referidos a retiros y demoliciones, el
Contratista efectuara el replanteo el cual debera ser verificado por la Inspeccidon de Obra
antes de dar comienzo a los trabajos

Una vez finalizada por parte del Contratista, la verificacion de las medidas y angulos de los
ambientes y partes constructivas involucradas en el proyecto; éste debera proceder al exacto
replanteo de todos los elementos que componen los planos de arquitectura, siendo
verificados y aprobados por la Inspeccion de Obra, requisito indispensable para el comienzo
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de los trabajos. Si existieran diferencias en las medidas del replanteo, la Contratista resolverd
la alternativa de ajuste necesaria para que la obra no quede paralizada. La Inspeccién de obra
deberd aprobar el ajuste definitivo. El trazado del mismo se ajustara estrictamente a lo
establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas u otra documentacién anexa o
en lo que la Inspeccién de Obra imparta o ajuste a su entender.

Las diferencias que pudieran existir en cuanto a medidas de las obras con respecto a la de los
planos, no serdan bajo ningln concepto causal de mayores costos en la ejecucion de los
trabajos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de columnas, vigas, rellenos o
excavaciones, etc. que fueran necesarios efectuar a causa de errores cometidos durante el
replanteo, seran por cuenta exclusiva del Contratista, el que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.
Sera responsabilidad del Contratista la exactitud y precisidon de los replanteos, los que seran
presentados para la aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra. El contratista debera
entregar los planos de replanteo en formato digital (Autocad 2009) y dos copias en escala
1:50 en papel blanco.

13 CONTENEDORES.

El Contratista debera mantener durante el transcurso de todas las tareas, la obra ordenada y
limpia, debiendo retirar el exceso de material producto de demoliciones o desmontes,
mediante volquetes ubicados en la via publica.

Es responsabilidad del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante los organismos
Correspondientes, para la autorizacidn de uso de la via publica, cortes de calle y/o maniobras
de carga y descarga de materiales.

Todo el material de demolicién y desperdicios de obra, serdn retirados del edificio mediante
contenedores o elementos similares. La Inspeccion de Obra aprobard el lugar mas
conveniente para ubicar los contenedores o volquetes que la obra requiera. El volumen
estimado de contenedores sera el que se establece en el cdmputo, siendo responsabilidad de
la contratista controlar la cantidad necesaria extra que la obra requiera y que no hayan sido
incluidos en esta estimacion previa.

2 DEMOLICIONES.-

La empresa debe garantizar la proteccion de los elementos que puedan afectarse por la
presencia de polvo, la limpieza parcial diaria y total para lo cual que se exige cubrir los
muebles con polietileno negro.

Todos los elementos retirados extraidos deberan ser catalogados en un listado segun
cantidad vy tipo y finalmente entregados a la Intendencia del edificio, quien los recibird a
través de copia firmada y luego girard a la Inspecciéon de Obra una copia por triplicado de
esta entrega.

2.1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Dentro de este item, corresponde las siguientes tareas:
Demoler muros, para apertura de vanos segun lo indica el Plano N2 02 “Demolicién” .-
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Reparacion de mochetas en todo sector demolido.-

Para las tareas de demolicién la Contratista seguira las indicaciones de la Inspeccion de Obra,
la misma se realizara poniendo especial cuidado en no dafiar otras partes del Edificio, se
recuperaran la mayor cantidad posible de materiales y elementos existentes los que seran de
propiedad exclusiva del Superior Tribunal de Justicia. Los materiales producto de Ia
demolicidn, y solo los que expresamente indique la Inspeccion de Obra deberan ser retirados
por la contratista y transportados a una distancia maxima de 3 Km. Ademas la Inspeccién de
la Obra autorizara a utilizar en la obra los materiales que pudieran servir para tal fin.

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccidon podra exigir del Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios no previstos por él y que a su juicio sean necesarios, corriendo
los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente (conexiones con circulaciones,
ingresos, escaleras, acceso a bafios, etc.) deberdn planificarse minuciosamente para evitar
trastornos en el normal desarrollo de las tareas judiciales.

Para ello deberd presentarse a la Inspecciéon de Obra un plan de trabajos sobre éstas areas
para su aprobacion.

Sera la Inspeccidon de obra quien determine el momento adecuado para realizar este plan,
adaptandolo a las reales posibilidades de trabajo judiciales.

2.2 RETIRO DE CARPINTERIA EXISTENTES.

Las CARPINTERIAS retiradas seran extraidas segun indica el plano correspondiente, y puestas
a disposicidn de la Inspeccién de la Obra.

El trabajo incluye la apertura del vano para la nueva localizacidn y el trabajo de revoques y
mochetas necesarios. De la misma forma se contemplara el completamiento de los vanos de
mamposteria cuando estos sean mas grandes.

Se tendra especial cuidado en el tratamiento de las mismas al momento de su manipulacién,
evitando golpes y maltrato. La Inspeccién de Obra procedera a controlar el estado final una
vez retirada. Cualquier inconveniente en el estado final que presenten las mismas, quedaran
bajo la directa responsabilidad del contratista, debiendo proceder a restaurarlas a su formay
terminacion original bajo su propio coste.
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2.3 RETIRO DE PISO Y REVESTIMIENTO EN BANOS, BAJO ESCALERA Y OFICINA DEL
GUARDIA

En los Sectores indicados segun plano, se extraera todo el piso cerdmico correspondiente y
todas las piezas de azulejos que conforman el revestimiento en los Bafios (Plano N2 02
“EXTRACCIONES”), incluyendo ademas el picado de revoques para dejar lista la superficie de
los muros para recibir el nuevo grueso bajo revestimiento.

En el sector donde actualmente se encuentra el guardia policial se
deberd retirar el piso calcareo existente, ejecutado con el mdaximo
cuidado, a fin de preservar la integridad de las piezas para su posterior
reutilizacion, incluyendo limpieza inicial, acopio, proteccién y traslado
dentro de la obra.

Todo el material de demolicién esta considerado retirado del edificio,
mediante contenedores o elementos similares, cuya posicion fisica sera
definida por la Inspeccién

2.4 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

El contratista deberd retirar los artefactos sanitarios completos (4 inodoros, 2 Lavatorios, 2
Mingitorios, incluye mochilas), en los bafos existente.

Se exigird el retiro de las piezas enteras sin producir roturas ni quebraduras y entregar los
mismos a la Inspeccion, que indicara el lugar de su guarda.

2.5 RETIRO DE GRIFERIAS Y ACCESORIOS

El contratista debera retirar, las griferias y accesorios en los bafios existentes.
Se exigird el retiro de las piezas enteras sin producir roturas ni quebraduras y entregar los
mismos a la Inspeccién, que indicara el lugar de su guarda.

2.6 DEMOLICION DE CONTRAPISO + CARPETA.-

El contratista deberd picar todas las carpetas y demoler la parte necesaria del contrapiso
para poder extraer las viejas instalaciones y recibir las nuevas instalaciones de los futuros
sanitarios y office.-

Todo el material de demolicidon esta considerado retirado del edificio, mediante
contenedores o elementos similares, cuya posicidn fisica sera definida por la Inspeccién.

2.7 AYUDA DE GREMIOS.

El oferente deberd considerar todos los revoques necesarios y picados de muros para
instalaciones como “ayuda de gremios”. Este item incluye a las instalaciones sanitarias,
eléctricas, gas, colocacion de carpinterias, etc., cuyo costo deberd estar incluido en los
respectivos items, y que a los efectos de cubrir todas las tareas extras para ejecutar cada
item correspondiente se ajusta

Con el fin de evitar remiendos no se permitira la ejecucion de los enlucidos en ninguna pared
hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
11



D.AJ. Obra: REMODELACION DE BANOS EN PB, TRABAJOS DE PINTURA Y OTROS.
° Localidad: GUALEGUAY
Departamento:  GUALEGUAY

De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otra parte eléctrica, que pudiera
afectar a la ejecucién de las obras deberd ser corrida donde la Inspeccion indique con el
objeto de no interferir con el avance de la obra.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de materiales hasta el lugar de
colocacién de los mismos.

3 CONSTRUCCION EN SECO.-

3.1 TABIQUE DIVISORIO INTERIOR PLACAS DE YESO.

El sector que divide el nuevo office con el guardia policial sera dividido con tabiques de placa
de yeso. Elvano superior de la puerta correspondiente al nuevo sanitario accesible también
se cerrara con placas de roca de yeso.

El representante de la contratista debera realizar el replanteo con la presencia del Inspector
de Obra - Responsable de la Direccion Arquitectura Judicial - a fin de corroborar las
posiciones de los muros, caso contrario la contratista sera Unica responsable de la ejecucion.
Estaran constituidos por una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersién
en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se fijaran las
placas Durlock o similar de 15mm de espesor. La estructura de la pared se realizara utilizando
perfiles tipo Solera de 70mm y Montante de 69mm.

Los perfiles Montantes se colocardn con una separacion de 0.40m (para emplacado vertical u
horizontal) 6 0.48m (para emplacado horizontal).

Una vez definida y marcada la posicién de la pared, se fijara la Solera de 70mm sobre el piso,
repitiendo esta operacién en el techo, manteniendo la verticalidad con la plomada. Para ello,
se utilizaran fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos N° 8, colocandolos cada 60cm.

Si la pared a construir contiene una puerta, se deberan colocar perfiles Montantes con Ila
separacion necesaria para después alojar la carpinteria, y un perfil Solera uniendo estos
Montantes, a la altura del dintel.

Previamente al emplacado, se realizaran refuerzos necesarios para luego poder colgar
objetos pesados (ménsulas, muebles, aires acondicionados, etc.) a criterio de la Inspeccidn
de Obra. Estos refuerzos se realizaran con perfiles Solera fijados a los Montantes con tornillos
T1, o atornillando refuerzos de madera a los montantes.

Si la pared alojara instalaciones se utilizaran, las perforaciones de los perfiles montante. Si se
debiera perforar el perfil para realizar el pasaje de instalaciones, sélo se deberd agujerear
con mecha copa el alma del perfil, nunca las alas debido a que le restaria resistencia
mecdnica.

Una vez armada la estructura, se fijaran las placas Durlock o similar a los perfiles montante,
utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz,
colocandolos con una separacidon de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los
bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separacién de 10mm de los mismos.

A fin de mejorar el aislamiento acustico, en todos los casos, se colocard material aislante
(lana de vidrio, de alta densidad 50mm) en el interior de la pared, ubicada entre los
Montantes de la estructura. Los orificios para las conexiones de artefactos o para las cajas de
luz, se realizaran con serruchin, una vez emplacada la pared.

Para asegurar una correcta terminacién de la pared, se colocara en cada arista perfiles
cantonera fijdndolos a las placas con tornillos T2 o cemento de contacto y perfiles dngulo de
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ajuste en todos los encuentros entre la pared Durlock o similar y mamposteria u otro
material, para materializar juntas de trabajo.

Estos perfiles de terminacion se masillaran aplicando dos manos de Masilla Durlock o similar
Lista para Usar o Masilla Durlock o similar de Secado Rapido, al igual que las improntas de los
tornillos. Se incluyen dentro del item los trabajos de lijado de los sectores con cinta y de
masilla, para recibir su posterior tratamiento con pintura.

Las placas se podran colocar en sentido horizontal o vertical, trabandolas entre si. Se debera
dejar una separacién entre la placa y el piso de 15mm, para evitar el ascenso de humedad
por capilaridad en el nucleo de la placa. La colocacién de un zdcalo asegurara una
terminacion prolija.

3.2 CIELORRASO SUPENDIO DE PLACA DE YESO DE JUNTA TOMADA

En los bafios, se realizaran cielorrasos suspendidos en tableros de roca de yeso bihidratado
segun planos, sobre estructura metalica de sostén, en placas de 12,5mm de espesor de roca
de yeso, tipo DURLOCK o similar, a junta tomada.

Estas placas se atornillan a la estructura de chapa galvanizada con tornillos autorroscantes,
separadas como maximo, segln corresponda a las luces de los locales, para travesafios cada
40 cm. y largueros o vigas maestras cada 100 cm. La terminacidon superficial de las placas se
resuelve con masillado y encintado de las juntas y encuentros con muros, las juntas no deben
ser continuas (placas trabadas).

El encuentro de las placas de yeso con los paramentos verticales sera resuelto con bufas
perimetrales, y los encuentros entre placas se hardn con cinta de papel celulésico fibrado de
alta resistencia de 50mm de ancho y con masilla. Las juntas se tomardn con masilla y cinta,
recibiendo un masillado final que deje la superficie lista para el tratamiento de pintura,
incluyendo dentro del item los trabajos de lijado de los sectores con cinta y masillado.

Las alturas de colocacién de los cielorrasos suspendido quedaran indicada en los planos
respectivos.

Todos los encuentros de tabiques de placas de yeso interiores, con cielorrasos seran
resueltos con perfiles de chapa galvanizada N2 24 prepintadas tipo “z”. Esta bufa sera
ejecutada a ambos lados de los tabiques divisorios.

3.3 CIELORRASO SUPENDIO DE PLACA DE YESO DESMONTABLES

En el pasillo y nuevo office, Se realizara cielorrasos suspendidos desmontables con una
estructura metalica compuesta por perfiles Largueros y Travesafios, de chapa de acero
galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en
blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm,
prepintados en blanco. Los perfiles Perimetrales se fijaran perimetralmente a muros
mediante tarugos de expansién de nylon con tope N2 8 y tornillos de acero de 6mm de
didametro x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m. Los perfiles Largueros se
ubicaran en forma paralela al lado menor, con una separacion entre ejes de 0,61m
suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado N214 o varillas con nivelador,
colocados con una separacion de 1,20m. La estructura se completa colocando
perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesafio de 0,61m con una separacién
entre ejes de 0,61m; de manera que queden conformados mddulos de 0,61m x 0,61m. Sobre
esta estructura se apoyaran las placas tipo Durlock Desmontables. —las placas seran tipo
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Placas Durlock linea DesmontablesSobre la estructura de perfiles se apoyaran las placas de
tipo Placas Deco Classic, de 0,606m x 0,606m.

4 CARPINTERIAS.-

4.1 PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE
ANTIGUO.

Las carpinterias de aluminio a colocar, seguirdn las especificaciones indicadas en los planos.
La linea de las carpinterias sera tipo Modena 2 de Aluar o calidad superior. El color sera
anodizado bronce antiguo. Todas las carpinterias se ejecutaran con vidrios de seguridad 3+3.
Todas las carpinterias llevaran accesorios, herrajes, de color negro tipo Tanit o calidad
superior. Ademas todas las carpinterias del tipo puertas de abrir llevaran cerraduras de
seguridad e incluirdn brazo hidrdulico. Antes de ser colocadas la empresa contratista deberd
presentar las muestras de este tipo de accesorios para que la Inspeccién de Obra decida
finalmente su eleccion.

Llevaran tapajuntas en todo el perimetro, estos tapajuntas no podran ser interrumpidos
(cortados), para que esto ocurra se deberdn dejar previstas las mochetas necesarias en la
totalidad del perimetro de la carpinteria. Estas carpinterias de acuerdo a la ubicaciéon que
indican los planos, seran del tipo de ventanas proyectantes verticales, puertas de abrir. (Ver
detalle de carpinteria en planos N2 12/13)

4.2 DIVISORIOS DE MDF EN BANOS

Para la ejecucion de las divisorias interiores de los locales sanitarios de ambos sexos, el
Contratista debera proveer y colocar los box divisorios de retretes, los cuales se ejecutaran
conforme a lo indicado en planos.

Los divisorios estaran constituidos por paneles de MDF de 18 mm de espesor, en doble placa,
enchapados en laminado melaminico antihumedad color gris oscuro. Todos sus cantos
deberan estar protegidos mediante perfileria de aluminio anodizado natural. Los paneles
estardn completamente refilados en todo su perimetro e incorporaran perfileria de aluminio
anodizado de seccidn semicircular o equivalente.

El sistema constructivo incluira:

Estructura apoyada sobre patas regulables de acero inoxidable, que permitan absorber
desniveles existentes.

Separacion del piso mediante dichas patas, evitando el contacto con superficies himedas.
Fijaciones a muros mediante soportes horizontales con angulos de acero, con tornilleria
oculta.

Elementos de fijacion vertical que aseguren la estabilidad del conjunto.

Los herrajes seran de acero inoxidable, incluyendo:

Bisagras con sistema de cierre automatico por gravedad.

Cerradura semicircular tipo “libre/ocupado” con visor exterior.

Sistema de fijacién con un minimo de seis (6) puntos por hoja.

Las puertas y paneles mantendran uniformidad de disefio, garantizando resistencia
mecanica, durabilidad y adecuado comportamiento frente a la humedad.
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5 MAMPOSTERIA

La Contratista ejecutara los planos de replanteo de mamposterias de la totalidad de la obra.
Para su ejecucion se respetardn los planos de Generales y de detalles de Proyecto aprobados
por la Inspeccion de Obra. Todos los muros a construirse deberdn ser perfectamente
alineados y nivelados sin estar alabeados y se ejecutaran bajos las reglas del buen arte. Las
hiladas seran bien horizontales, alineadas y aplomadas. Los muros se levantaran empleando
la plomada, el nivel y las reglas. Los ladrillos seran de primera, de forma regular, parejos y de
igual coloracién. Todas las piezas a utilizar deberdn estar perfectamente mojadas con
antelacion para evitar que los ladrillos absorban el agua del mortero de asiento. Los cortes
gue deban realizarse se ejecutaran con maquinas adecuadas para tal fin. Para la ejecucidn de
vanos se realizaran dinteles con dos hierros de 10 mm de didmetro, los que irdn empotrados
en los extremos una distancia de mas de 30 cm.

Las juntas seran alternadas, de modo que no se correspondan ni horizontales ni
verticalmente en hiladas sucesivas, con una altura que no exceda los 2cm. Los muros que se
crucen o empalmen serdn trabados correctamente con el mismo material o con hierros del
4,2 cada 40cm. Cuando el encuentro sea con una pared existente, se deberan embutir unos
10cm, en forma de costura, para que los hierros queden amurados dentro de ellos y de esta
forma otorgarle rigidez.

De ser necesarias, una vez ejecutadas las paredes y para evitar manchas de salpicaduras,
colado de hormigdn, roturas, etc., se las recubrird para su resguardo.

Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de aluminio y/o hierro de
las carpinterias, asegurando las grampas con un mortero 1:3 (cemento / arena). Se efectuara
el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos unificados vy
umbrales.

5.1 EN ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Se efectuara en albaiiileria de ladrillos huecos de 12, la pared de cierre divisoria en el
sanitario accesible y cerramiento de vanos de ventanas sera en ladrillo comun, serdn
revocadas en ambas caras y con su aislacion correspondiente.

Se ejecutaran con ladrillos de primera calidad, asentados con el mortero de asiento. Para su
ejecucion se respetardn los planos de replanteo de mamposteria aprobado por la Inspeccién
de Obra, elaborado teniendo como base a los planos, planillas y detalles del proyecto.

Se asentaran con el siguiente mortero: % parte de cemento; 1 parte de cal hidraulica; 4
partes de arena mediana.

6 ALBANILERIA

6.1 RELLENO DE PASES EN CONTRAPISO

Se debera completar el contrapiso en pases existentes para instalaciones en desuso y nuevas
instalaciones con hormigdn pobre.
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6.2 CARPETA CEMENTICIA

Se completara el fondo de las placas de piso sobre el sector indicado como demolicién. Se
nivelara con carpeta cementicia, dejdndolo al mismo nivel de las placas de piso existentes.

En locales sanitarios el Contratista debera picar la carpeta existente, y ejecutar otra de
cemento, de 3cm de espesor como minimo (tipo 3:1). Previo a ello, debera llanear la
superficie con un mortero de cemento con la incorporacién de un aislante hidréfugo tipo
Cerecita o similar.

El Contratista deberd cuidar el espesor total del solado sanitario, a fin de que el mismo quede
en perfecto nivel de terminacidn con respecto al solado del local denominado paso.

7 REVOQUES

SE REALIZARAN SOBRE TODAS LAS PAREDES EXISTENTES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE
HUMEDAD, Y EN TODAS LAS SUPERFICIES QUE DERIVEN DE DEMOLICIONES (RETIRO DE
REVESTIMIENTOS O APERTURA DE VANOS). QUEDANDO INCLUIDO, EN ESTE ITEM, TODAS
LAS MOCHETAS QUE SURJAN, EL PICADO Y RETIRO DE REVOQUES EN MAL ESTADO, PREVIO A
LAS REPARACION DE HUMEDADES Y GRIETAS QUE PUDIERAN PRESENTAR LOS MUROS
EXISTENTES.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera y tendran aristas rectas, vivas, rectilineas vy
aplomadas. Deberd cuidarse especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los zécalos,
para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada. Las
terminaciones en todos los revoques deberdn ser perfectas, totalmente homogéneas, sin
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. No deberadn presentar superficies
alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otras imperfecciones. La terminacién se realizara
después que se hayan terminado todas las instalaciones.

En ningln caso se tolerard un espesor mayor de 15 mm para el jaharro y 5 mm para el
enlucido, ni tendra un espesor minimo de 15 mm en total.

Previamente a la ejecucion de jaharro se aplicara sobre el muro con un espesor no menor de
10mm, un mortero adosado con hidréfugo de marca reconocida.

El nuevo revoque fino debera quedar en perfectas condiciones, totalmente homogéneo, sin
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., terminado con un tratamiento de
lijado grueso y fino, dejando una superficie perfecta lista para recibir la pintura.

Se incluye dentro del item, el retiro de toda instalacidon eléctrica, ya que la misma se
encuentra deteriorada. La misma serd reemplazada segun las clausulas eléctricas.

Con el fin de evitar remiendos, no se permitira la ejecucion de los enlucidos en ninguna pared
hasta que hayan terminado los trabajos previos de las instalaciones.

INTERIORES:
Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de profundidad
minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes vy
abrevando el paramento con agua.
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1% cm. en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponderdn al enlucido.
Los enlucidos no podrdn ejecutarse hasta que el jaharro haya secado.
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Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros
defectos cualesquiera. Tendrdn aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el contratista preparara las muestras que la direccidon
requiera hasta lograr su aprobacién.

Se seguiran en todo las indicaciones de los planos, o de la Inspeccion de Obra.

Antes de comenzar el revocado de un local, la empresa verificara el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del
cielorraso.

Se emplearan para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a continuacidn:

JAHARRO:

BAJO ENLUCIDO A LA CAL:

El mortero estard constituido por:
% parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

ENLUCIDOS:

A LA CAL:

Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de
obtener superficies completamente lisas, a satisfaccién de la direccién de obra.-

El mortero estd constituido por:
1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

7.1 GRUESO INTERIOR A LA CAL BAJO REVESTIMIENTOS.-

Se ejecutara en los Baios, surgido de la adecuacion sanitaria y retiro de los actuales azulejos.
Estd incluido el picado, todas las reparaciones, tapado de huecos, limpieza. Dichas tareas,
serdn la base para recibir las terminaciones de revoque fino.

Se terminara con fratacho de lana, se utilizara arena fina tamizada y se finalizara con agua de
cal.

No se admitirdn imperfecciones, debiendo ser las superficies terminadas completamente
lisas y homogéneas. Debera ser perfectamente aplomada la terminacién de su superficie
para poder recibir el revestimiento de placas de porcellanato sobre este.

7.2 GRUESO Y FINO INTERIOR A LA CAL.-

Se realizardn en todos los muros interiores donde presente problemas de humedad, previa a
su reparacion. Esta incluido ademas el retiro del revestimiento de azulejos. El mismo serd la
base para recibir la terminacién con el revoque fino, por éste motivo no deberd presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos; y las aristas seran
totalmente rectas.
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Rigen las generalidades establecidas para revoques, con la aclaracion de que previamente a
la ejecucion de jaharro se aplicard sobre el muro con un espesor no menor de 10mm, un
mortero adosado con hidréfugo de marca reconocida.

7.3 GRUESOY FINO EXTERIOR A LA CAL.

Se realizardn en todos los muros exteriores sobre el azotado impermeable ya realizado
segun la indicacidon en los planos generales. El mismo sera la base para recibir la terminacion
con el revoque fino, por éste motivo no debera presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebabas u otros defectos; y las aristas seran totalmente rectas.

Rigen las generalidades establecidas para revoques, con la aclaracidn de que previamente a
la ejecucion de jaharro se aplicara sobre el muro con un espesor no menor de 10mm, un
mortero adosado con hidréfugo de marca reconocida y que tendra:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicara antes de que la capa hidréfuga haya
secado.

8 PROVISION y COLOCACION DE PISOS + REVESTIMIENTOS y ZOCALOS

8.1 PISOS + REVESTIMIENTOS + ZOCALO DE PORCELLANATO EN OFFICE

Se proveerd y colocard porcellanato, de bordes rectificados, de la mejor calidad en sus
respectivas clases, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras y otros
defectos, para su colocacion.

Este piso debera ser del tipo San Lorenzo Modus Art gris o calidad superior.

La colocacién se hard de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo,
las juntas seran de 1 0 2 mm y se llenardn con pastina para porcellanato de color de acuerdo
al de la pieza. Se someterd a la aprobacion de la Inspeccion de Obra muestras de las juntas.
Las juntas estardn hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de
espesores, plomos o niveles entre pafios adyacentes.

Las placas de porcellanato a proveer serdn de dimensiones grandes, e haya en el mercado
(dimensiones minimas 0,60 x 0,60), decision que quedara a cargo de la Inspeccién, como asi
también el comienzo a arranque de las mismas (replanteo).-

Las placas no deberdn presentar alabeos, serdn de medidas parejas, no se admitirdn medidas
dispares y de diferentes partidas (color). Los colores deberdn ser neutros (gris o claro), seran
uniformes y sin vetas.

Se asentardn en pegamento del tipo marca “KLAUKOL o WEBER” o calidad superior, en
proporciones recomendadas por el fabricante.

Previa a la colocacién del porcellanato, la Contratista deberd presentar muestras a la
Inspeccidn con el fin de elegir la mas apropiada, respecto a su color, dimensiones y demas
caracteristicas y la factura de compra del piso, demostrando que la compra es de un material
de primera calidad.

Los bordes de los muros se resolveran con cantoneras metalicas de aluminio anodizado, tipo
“L" con el canto de 2mm expuesto y a modo de encuentro entre colocacidn de placas ya
existentes y cortes de bordes de muros a colocar.
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Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn de color uniforme y sus aristas
seran rectas. La Empresa, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de
gue todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La
Inspeccidon de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el
caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los planos de locales indican los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva
en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los llevardn el mismo revestimiento del local, si no
hay indicacién en contrario.

Sector a colocar: en el piso y todo el perimetro de muros de los bafios, colocacién a definir
por la inspeccién al momento de realizacién de la obra, hasta una altura aproximada de 2.00
m, coincidiendo con la altura del dintel de carpinteria (puertas). Esta altura podra ser
regulada en funcion del mddulo de las placas de revestimiento que se consigan. Se colocara
z6calo en: office.

8.2 ZOCALO DE PORCELLANATO.

Provisién y colocacién de zdécalos de porcellanato, ubicados en el office, de h= 10 CM.
8.3 ZOCALO DE MADERA

Provisién y colocacién de zécalos de madera en pino, ubicados en el tabique realizado en
roca de yeso en la oficina de guardia policial, de h=10 CM.

Terminacion latex para interiores de primera calidad tipo Suvinil — Alba — Tersuave-
Recuplast o similar igualando color al del tabique, serdn aplicadas las manos necesarias
para un acabado homogéneo. Se colocara el zocalo en ambas caras del tabique en el tabique
divisorio entre el guardia de seguridad y el office.

8.4 LISTEL METALIICO
Las terminaciones de los bordes horizontales y verticales de las placas de porcellanato o

ceramicos, se hardn con piezas metalicas (listeles de acero inoxidable) siguiendo el orden que
indican los planos.

9 ADECUACION INSTALACION SANITARIA.

9.1 INSTALACION GENERAL.

Reglamentacion vigente

La reglamentacion vigente serd el Reglamento, Normas y Graficos para las Instalaciones
Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la Empresa Obras Sanitarias de la Nacion y demas
normas vigentes. —

Presentacién de legajo
Previo al inicio de la ejecucidn de las instalaciones sanitarias, la Contratista deberd presentar
para su aprobacién la documentacion técnica completa correspondiente a la instalacién
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sanitaria completa.

Dicha documentacién deberd estar elaborada, firmada y visada por un profesional
competente con matricula habilitante en la especialidad sanitaria.

La documentacidn a presentar debera incluir, como minimo, plantas, cortes, detalles
constructivos, esquemas isométricos y dimensionamiento de caferias, conforme a las
normativas vigentes.

Se deja expresamente establecido que los planos de instalaciones incluidos en la presente
documentacion licitatoria tienen cardcter meramente esquematico y orientativo, siendo su
finalidad exclusiva la de permitir el cdbmputo y presupuesto de las tareas. En consecuencia, la
Contratista sera responsable del desarrollo del proyecto ejecutivo, el cual deberd ajustarse a
las normativas vigentes, reglamentaciones locales y a las condiciones particulares de la obra.
La ejecucion de los trabajos no podra iniciarse sin la previa aprobacion de la documentacion
presentada a la Inspeccién de Obra.

Asimismo, cualquier modificacion que resulte necesaria durante la ejecucidn debera ser
debidamente justificada y aprobada antes de su implementacion.

Sera condicidn sin equanon utilizar como material del sistema primario secundario y de
ventilacién, cafio en polipropileno del tipo “DURATOP- IPS” o calidad superior, con sistema
de unidn mediante O’rins o aros de goma, no del sistema pegado cldsico del PVC.

Los sanitarios a modificar corresponden a bafio publico de planta baja sector central del
Palacio de Justicia

Para ello se propone:
e Nuevos cafios del sistema primario de los grupos sanitarios, office y sus enlaces a las
camaras segun esquema adjunto.
e  Descubrir, adaptar, adecuar y reparar la Cl situada en la cochera, ver plano adjunto,
de forma que el cojinete de esta reciba las nuevas cafierias de desagle
e Deberan anularse todas las cafierias existentes correspondientes al sistema primario,
secundario y de distribucién de agua.

Estas tareas incluiran el recambio con provisidn y colocacién de nuevas caferias y
accesorios necesarios para lograr su correcto funcionamiento, no permitiéndose la mezcla de
marcas comerciales entre cafierias y accesorios a emplear.

No estad permitido el arqueo o deformacidn de los cafios, y de ser necesarios una adecuacion
en su tendido deberan utilizarse los accesorios que vienen a tal efecto.

Tampoco se permitird el uso de codos con acceso, para lo cual la empresa deberd tener en
cuenta los empalmes de caferias solo mediante ramal “Y”

Se efectuara una prueba hidraulica de instalaciones por grupo de sanitarios ya sean de
desaglies como de alimentacién de agua hacia éstos.

El circuito de instalaciones completo debera ser revisado a los efectos de corregir cualquier
inconveniente que se presente de manera de garantizar el correcto funcionamiento para las
oficinas que ocuparan el edificio. No se podra tapar las instalaciones sin que la inspeccién la
haya corroborado previamente.

Alimentacion de agua:
La utilizacién de cafieria sera polipropileno de primera marca y calidad con sistema de unién
bajo termofusidn, una por cada grupo sanitario.
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Toda caneria que quede al exterior deberd poseer las protecciones contra rayos UV que
necesite ya sea con pinturas film o similares

La conexién entre las bajadas se debera realizar desde el colector situado en terraza
inmediatamente por encima de los bafios a refaccionar.

El trabajo comprende la anulacion de las bajadas existentes.

Las llaves de paso a emplear seran del tipo FV con accionamiento del tipo 1/4 de vuelta, con
campana e instalada en un lugar que sea de facil acceso.

Las conexiones flexibles seran del tipo “chicote” cromado o bien la empresa presentara
modelos que luego la Inspeccién elegira de los presentados el que considere mas
conveniente.

Desaglie de inodoro y de lavabo:

Se debe realizar la instalaciéon de desagles de los lavabos a las piletas de patio abiertas a
excepcion de la que recibe el mingitorio y Office que deberdn ser cerradas o ciega.

El desagiie de los lavabos se construird, con cafieria de Polipropileno @ 50 mm, hasta las
piletas de patio, la cual se conectara a los inodoros nuevos mediante ramal Y.

Respecto de la pileta de cocina — en office la misma llevara igual un sifén plastico del tipo
SIFOLIMP.

Rejilla:

Provisién y colocacién de rejilla, con posibilidad de cierre y apertura.

Medidas: 13 x 13 cm, en bronce color cromo.

Los mingitorios y office deben desaguar a PPT, estando totalmente prohibido el desagiie de
ellos directamente a cafieria primaria.

ADECUACCION CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE

Se incluye el reacondicionamiento de la cdmara existente de manera de dejarla en perfecto
estado de estanqueidad con revoque terminado y completo, tapa, contratapa y los dos
tornillos en bronce con tuerca y contratuerca para su manipulacion.

Todos los tramos horizontales deben cumplir estrictamente con la pendiente establecida al
efecto para la cual la norma aconseja: de 2,3 cm hasta 2,7 cm de maxima.

Se incluye en el item los trabajos de: rotura de piso, carpeta y contrapiso, excavacién
necesaria para el tendido de la nueva caferia como el descubrimiento de la cdmara existente
qgue fue tapada, provisidon y colocacidon de la nueva cafieria sobre cama de arena, tapado,
ejecucion de nuevo contrapiso, carpeta y demas de manera de dejar todo en las mismas
condiciones que antes de ejecutar las obras.

9.2 PROVSION Y COLOCACION ACCESORIOS EN SANITARIOS

La Conexidn de griferias
Todas las conexiones se ejecutaran en material flexible tipo chicote color cromo o calidad
superior debiendo dejar embutido el codo roscado correspondiente.

PROVISION Y COLOCACION DE PERCHA TIPO FV, LINEA CALIFORNIA O CALIDAD SUPERIOR.
5 (cinco).

Provisidon y colocacién de percha simple.

Material: acero inoxidable
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Color: cromo
El contratista deberd presentar muestras para su eleccién, con el fin de elegir la mas
apropiada

® Detalles

PROVISION Y COLOCACION DE PORTA ROLLOS 60 MTS ACERO INOXIDABLE 5 (cinco)
PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER DE JABON ACERO INOXIDABLE 3 (tres)
PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER DE PAPEL ACERO INOXIDABLE 3 (tres)

Material: Acero inoxidable.

Color: Cromo

El contratista deberd presentar muestras para su
eleccidén, con el fin de elegir la mas apropiada.

9.3 PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS

Provisién y colocacién de inodoro corto de losa blanca de tipo Ferrum linea BARI o calidad
superior 4 (cuatro)

Material: losa sanitaria

Color: blanco

En el sanitario para discapacitados, se colocara inodoro modelo linea Espacio Barii o calidad
superior 1(UNO)

El contratista deberd presentar muestras para su eleccion, con el fin de elegir la mas
apropiada

3
v
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9.4 PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE INODOROS 5 (cinco) PARA BANO

Provisién y colocacidn de tapas para inodoro, deberan ser de madera
lagueada en color blanco. Serdn correspondientes al modelo de inodoro y\\,
colocado.

9.5 PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO 2 (dos) PARA BANO PUBLICO
Provisién y colocacion de mingitorio losa blanca tipo FERRUM linea -
CLASICA o calidad superior. [L \
Material: losa sanitaria ‘
Color: blanco

El contratista debera presentar muestras para su eleccién, con el fin de
elegir la mas apropiada.

9.6 PROVISION Y COLOCACION BACHAS DE BAJO PONER

Provisién y colocacién de bachas de bajo poner de acero brillante redonda 340 mm de
diametro tipo FERRUM, G4106 o calidad superior.

Material: acero inoxidable

Color: brillante

Lavatorio para discapacitados: Serd de losa, blanco, modelo linea Espacio o equivalente

El contratista deberd presentar muestras para su eleccion, con el fin de elegir la mas
apropiada.

n e

9.7 PROVISION Y COLOCACION DE SIFON METALICOS

Provisién y colocacion de sifones metalicos para bachas sobre
mesadas, serdn del tipo FV o calidad superior.

Color: cromo

El contratista debera presentar muestras para su eleccién, con el fin de
elegir la mas apropiada.
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9.8 PROVISION COLOCACION DE TODAS LAS GRIFERIAS.

Provision y colocacion de griteria tipo FV 361 Pressmatic Canilla
Automatica para Mesada 3 (tres).

Accionamiento hidromecanico con leve presién manual y Cierre
automatico sin intervencién del usuario, Facil instalaciéon vy
mantenimiento. Control de higiene y consumo de agua. Disefio moderno y resistente.

Color Cromo

Material Metalico

El contratista deberd presentar muestras para su elecciéon, con el fin de elegir la mas
apropiada.

UBICACION: EN SANTIRARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS

Provisidn y colocacion de Griferia de Cocina Monocomando
FV Linea Arizona 1(una)

Medidas: 20.6x14.1 cm

Color: Cromo Material: Metal con Bases ABS

Tipo de Cierre: Cierre Cerdmico

Tipo de Llave: Monocomando

Tipo de Pico de Lavatorio Bajo

UBICACION: EN OFFICE

En sanitario para discapacitado la griferia Sera tipo
monocomando, especial para el uso de personas discapacitadas
Tipo Fv o Piazza o similar 1(una)

UBICACION: BANO DE DISCAPACITADO

9.9 PROVISION COLOCACION DE VALVULAS DE DESCARGA PARA INODOROS Y
MINGITORIOS.

Para la provisidn y colocacidn de las véalvulas debe respetarse estrictamente lo que aconseja
el proveedor en cuanto a su instalacidn, sobre todo en lo que respecta a los didmetros de las
bajadas cuando estas alimentan a mas de una V.l
Deberdn ser del tipo FV o calidad superior.

H“) J

\*
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9.10 PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS

Provisién y colocacién de espejo en el sector de la pileta, por encima de la misma y hasta una
altura coincidente con el alto de la puerta y de terminacidn del porcellanato.

Terminacion de los bordes verticales de los espejos, con perfil de aluminio (platil cromo).
Previa a la colocacion de los mismos, la Contratista debera presentar muestras a la
Inspeccidn con el fin de elegir el mas apropiado, respecto a su color, dimensiones y demas
caracteristicas.

Dimensién aproximada espejo en bafio mujeres = 0.6 m lineal x 1,00 m. Aprox.

Dimensidn aproximada espejo en bafio hombres = 1,75 m lineal x 1,00 m. Aprox.

Accesorios de ayuda en bafio discapacitados, modelo linea Espacio o equivalente, en un todo
de acuerdo a las normas vigentes.

Barrales rebatibles para laterales de inodoro y lavatorio fijo de 90 cm y mévil 60 cm

Espejo mavil con variacion de angulo, de 0.60 x 0.80 m

10 MESADAS DE GRANITO.

Seran de la mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o afiadidos, no podrdn
presentar picaduras rifiones coqueras y otros defectos, para su colocacion.

La colocacién se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo,
las juntas en general se llenaran con marmolina o cemento coloreado de acuerdo al color de
la pieza. Se sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de las juntas.

Todas las superficies cubiertas con granito formaran planos perfectos con las paredes y
columnas a plomo. Los pisos seran perfectamente nivelados sin ningun tipo de imperfeccidn
en los encuentros entre placas. Las juntas estardn hechas con especial cuidado en forma de
evitar cualquier diferencia de espesores, plomos o niveles entre pafos adyacentes.

Las placas de granito a proveer seran del tipo gris mara con escallas blancos y grises o en su
defecto de calidad superior. La terminacidn de las mismas serd pulida. Las mesadas serdn de
50 cms de profundidad en el sanitario de hombre y 45 cm en el sanitario de mujeres,
preveran el agujero para la colocacion de las bachas y la griferia. Sobre el apoyo de los muros
(fondo y laterales) se colocara una espalda de 15cms de alto. El frente de la mesada debera
llevar un frentin de 0.15 cms de alto.

Las propuestas que presenten diferencias a la exigida en este pliego seran consideradas
como alternativa. Las empresas en el momento de la presentacion de las ofertas de
cotizacion de los trabajos, deberan presentar las muestras con el que fue considerado el
presupuesto del item. Debera incluir esta muestra el nombre comercial escrito en su anverso
sobre una etiqueta.

10.1  PROVISION Y COLOCACION MESADAS EN BANO.

Las tareas se ejecutaran en los bafios. Una mesada para tres bachas en cada uno de los
bafios.

La unidén de las placas a 902 en los frentines solicitados, se hardn con dngulos biselados a 452
y posteriormente el llenando de las juntas. Las juntas resultantes se ejecutaran con
marmolina o cemento coloreado de acuerdo al color de la pieza. Se sometera a la aprobacién
de la Inspeccidon de Obra muestras de las juntas. Todas las grampas y piezas de metal que
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fueran necesarias para la sujecioén de las placas, seran galvanizadas y deberan quedar ocultas.
La mesada debera quedar lo suficientemente firme y rigida para soportar su propio peso y
apoyo de objetos o cosas sobre su superficie. El espesor de las placas serd de 2cms.

Se tendrd especial cuidado de proteger el trabajo hasta el momento de la aceptacidn final del
mismo.

BANO

Provisién y colocacién mesadas granito gris mara.

Con zécalos 15 cms lateral y fondo y con frentin 15 cms
Prof.: 50 cm y 45 cm

Largo: 0.60 mts en bafo de mujeres

Largo: 1.76 mts en bafio de hombres

10.2 PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE BACHA

Se deberd proveer y colocar una mesada de acero inoxidable 430 con bacha incluida.

La pileta debera ser de al centro de la mesada.

La mesada debe ser de 180 (cm) y la pileta debe llevar un doble anti derrame, uno en
mesada y el otro alrededor de la pileta.

Todas las grampas y piezas de metal que fueran necesarias para la sujecion de las placas,
seran galvanizadas.

Provisién y colocacién mesadas Acero inoxidable. Tipo Johnson acero

Prof.: 60 cm

Largo: 1.80 mts

11 PINTURAS.-

Todas las superficies a pintar ya sean existentes o nuevas se preparardn corrigiendo los
defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, cielorrasos y paneteria.

Todas las paredes que deban ser repintadas serdn lijadas y cepilladas corrigiéndose las
imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso plastico, no permitiéndose el uso de
pinturas espesas para tapar poros, grietas y demas defectos.

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastard con eliminar las
mismas con un buen lijado de la superficie, caso contrario se deberd retirar en su totalidad
para proceder a aplicar una mano de imprimacién de manera de unificar las zonas de
distintas absorcion, antes de proceder a pintar.

111 AL LATEX PARA INTERIORES.

Corresponde a todo el sector trabajado, indicado en el Plano N2 6 “Pintura”, es decir en
todos los muros existentes y en toda la tabiqueria nueva de yeso bihidratado.

En dependencias que dan hacia el frente de calle Monte Caseros, sector indicado en Plano N°
16.

Oficinas y ambientes interiores: Las tareas realizadas en los ambientes y oficinas seran
coordinadas expresamente con la inspeccién y el personal del juzgado segun el grado de
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necesidad y disponibilidad de cada sector; Y convenir la faz organizativa de la obra de manera
de desarrollar las actividades que producen mayor molestias en ausencia del personal
judicial.

En todos los muros existentes y nuevos, previa preparacion e imprimacion de la superficie se
aplicaran las manos de pintura al latex para interiores de primera calidad - Marca: ALBA,
color: cddigo 9193 — de manera de garantizar la terminacién y acabado perfecto.

Color(A confirmar en el momento de ejecucién de la obra con la Inspeccién.) ESTE COLOR
DEBERA SEGUIR EL MISMO COLOR Y TONO DEL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION EXISTENTE.
En la oficina de “Probation”, se pintara la pared

11.2 AL LATEX ESPECIAL PARA CIELORRASO.

Previa preparacion e imprimacion de la superficie, se dardan dos manos de Pintura al latex
especial para cielorrasos de primera calidad tipo “SUVINIL — ALBA — TERSUAVE” o similar de
color blanco.
Se debera prever el enduido de todas las superficies a fin de homogeneizar y emparejar las
mismas, lijandose correctamente el trabajo realizado, sin diferencias y con excelente
terminacion

12 INSTALACION ELECTRICA.-

CONDICIONES GENERALES

Sera condicion excluyente que el instalador electricista ejecutor de las tareas posea titulo
habilitante y matricula vigente emitida por el colegio y/u organismo competente
correspondiente para realizar instalaciones eléctricas.

Los planos entregados por la Direccion de Arquitectura Judicial muestran en forma
esquematica el recorrido de lineas de alimentaciones primarias y secundarias, ubicacién de
tableros, cuadros indicadores, bocas de iluminaciéon, tomacorrientes, llaves y demas
elementos de la instalacion eléctrica.

Las medidas de la planimetria son aproximadas y deberan ser verificadas en obra por la
Contratista.

Asimismo, los recorridos de cafierias, canalizaciones y circuitos indicados en los planos tienen
cardacter orientativo y podrdn sufrir modificaciones durante la ejecucidn de los trabajos, en
funcién de las condiciones reales de obra, interferencias y/o canalizaciones existentes. La
definicidn de los recorridos finales debera ser consensuada entre la Inspeccion de Obra y la
Contratista, sin que ello genere reclamo alguno en concepto de adicionales o mayores
costos.

Los trabajos se ejecutaran estrictamente de conformidad con las especificaciones, los planos
de proyecto y las disposiciones vigentes de los reglamentos municipales y de la Asociaciéon
Electrotécnica Argentina (AEA), en particular la Reglamentacion AEA 90364, respetando en
todo momento las reglas del buen arte.

La Direccion de Arquitectura Judicial, a través de la Inspeccion de Obra, podra disponer, a su
exclusivo criterio, modificaciones de ubicacidn, recorrido o caracteristicas de cualquier parte
integrante de las instalaciones eléctricas, cuando ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la obra. La Contratista estara obligada a ejecutar dichas modificaciones sin
derecho a reclamo por adicionales o mayores costos.
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La Contratista debera proveer e instalar todos aquellos elementos y accesorios necesarios
para el correcto funcionamiento de las instalaciones y artefactos, aun cuando no figuren
expresamente en los planos ni se mencionen en estas especificaciones.

Todas las cafierias se realizaran con cafio de PVC rigido, al igual que sus accesorios (cajas,
conectores, uniones, curvas, etc.), salvo aquellos casos expresamente autorizados por la
Inspeccion de Obra correspondientes a canalizaciones mediante cablecanal o bandejas
portacables. Todos los materiales deberdn cumplir normas IRAM. Las caferias y
canalizaciones deberdn dimensionarse adecuadamente en funcién de la seccién y cantidad
de conductores a alojar. Los conductores seran tipo Prysmian o calidad superior equivalente,
utilizdndose color celeste para el neutro, el verde-amarillo para la puesta a tierra y negro,
marrén y/o rojo para los conductores de linea.

Toda la instalacion de cafieria, cable canal y/o bandeja existentes o nuevas, debe ser
recorrida por un conductor de puesta a tierra bicolor normalizado y conectada a todas y cada
una de las partes metalicas en su parte posterior mediante terminal indentados y tornillo
para chapa, como asi también a todos los artefactos eléctricos de clase 1.

Todo recorrido que se realice por cable canal deberd ejecutarse con conductores de doble
aislacién.

Todas las uniones y empalmes de los conductores deberan ejecutarse exclusivamente dentro
de cajas de paso, cajas de derivacion o terminales, y serdn aislados mediante envolturas
sucesivas de cinta aisladora de PVC autoextinguible.

NO se permitira ningun tipo de empalme fuera de bocas y/o terminales.

NO debera quedar ninglin empalme dentro de cafierias.

NO debera quedar ninguna caja sin acceso ni cajas inutilizadas sin su correspondiente tapa
ciega.

En caso de que la longitud de los conductores no resulte adecuada para una correcta
terminacion, debera reemplazarse el tramo completo.

Debera contemplarse el retiro y/o corrimiento de toda la instalacidn eléctrica existente en
desuso afectada por la nueva instalacién y/o modificacion del ambiente, incluyendo cafierias,
conductores, cajas, tomacorrientes y demas elementos.

Todos los elementos retirados de la obra deberdn ser entregados a la Superintendencia de la
localidad junto con su respectiva planilla de inventario.

La Contratista deberd entregar los planos conforme a obra de la nueva instalacion eléctrica
ejecutada.

Las obras deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento y terminacion.

Se debera considerar la apertura y cierre de canaletas, reposiciéon de revoques gruesos y
finos, amurado de cainerias con mezcla cemento-arena, terminaciones de pintura y todo otro
trabajo necesario para la correcta ejecucion y finalizacidn de la obra.

Pruebas:

La Contratista deberd ejecutar oportunamente todas las pruebas de funcionamiento vy
calidad que la Inspeccién de Obra considere necesarias para la recepcién de los trabajos.

La realizacién de dichos ensayos no exime al Contratista de su plena responsabilidad y
garantia sobre los trabajos ejecutados.

Trabajos conforme a su fin:
La Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, garantizando las caracteristicas
indicadas en las presentes especificaciones y su correcta instalacién y funcionamiento. Las
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modificaciones y/o reubicaciones que disponga la Inspecciéon de Obra no daran derecho a
reclamo alguno en concepto de adicionales o mayores costos.

Materiales y tecnologia:

Todos los materiales y componentes incluidos en el presente apartado deberan ser de
primera calidad y libres de defectos.

La Inspeccion de Obra se reserva al derecho de verificar cualquier caracteristica de los
materiales en laboratorios oficiales a cargo de la Contratista.

Con anterioridad al inicio de los trabajos, la Contratista deberd presentar a consideracién de
la Direccién de Arquitectura Judicial muestra de todos los materiales a utilizar para la
instalacidon eléctrica, los cuales deberdn responder a normas IRAM y contar con sus
correspondientes certificados y sellos identificatorios.

Trabajos incluidos:
Se incluyen en el presente apartado todos los trabajos indicados en los planos eléctricos y
aquellos necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento integral de la instalacion.

12.1  RETIRO DE INSTALACION EXISTENTE

En los sectores a intervenir se deberd efectuarse el desmontaje de las canalizaciones
eléctricas exteriores y/o embutidas existentes, incluyendo cafierias, cajas, conductores,
cableados de circuitos y alimentaciones actualmente en servicio o en desuso, segun
corresponda.

La Contratista debera prever la provision, adecuacion y/o reubicacién de las canalizaciones y
cableados que alimenten otras dependencias no alcanzadas por la intervencion, garantizando
en todo momento la continuidad y normal funcionamiento de las instalaciones existentes.
Asimismo, deberan retirarse todos los artefactos de iluminacidn, tomacorrientes, llaves y
demas elementos eléctricos afectados por las areas a intervenir.

Todos los elementos deberan entregarse a la Superintendencia de la localidad, debidamente
inventariados.

12.2  CANALIZACIONES, CABLEADO Y TOMACORRIENTES

Se debera proveer e instalar la totalidad de las bocas indicadas en los planos, incluyendo
cafierias, cajas, conductores, llaves de encendido, tomacorrientes y demads elementos
necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion eléctrica.

Las canalizaciones serdan embutidas y se ejecutaran mediante cafieria semipesada de PVC
rigido tipo GenRod o calidad superior equivalente, dimensionadas adecuadamente de
acuerdo con la cantidad y seccion de los conductores a alojar, conforme con la
reglamentacion AEA vigente.

Se deberd proveer e instalar el cableado completo mediante conductores unipolares flexibles
multifilares tipo Prysmian o calidad superior equivalente, con secciones adecuadas segun
calculo y normativa vigente.

Los circuitos deberdn ejecutarse completos, incluyendo cajas de paso, derivaciones,
accesorios y toda provisién necesaria para el correcto funcionamiento de la instalacién, aun
cuando no se encuentre expresamente indicada en los planos.

Se proveeran e instalaran bastidores, tapas, médulos de llaves, pulsadores y tomacorrientes
nuevos del tipo Jeluz linea Platinum o calidad superior equivalente. Los médulos deberan ser
lisos, color blanco y sin relieve. Los circuitos de tomacorrientes de uso especial deberdn ser
de color negro.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
29



D.AJ. Obra: REMODELACION DE BANOS EN PB, TRABAJOS DE PINTURA Y OTROS.
° Localidad: GUALEGUAY
Departamento:  GUALEGUAY

La alimentacion eléctrica de los bafios se tomara desde la instalacion existente mediante
conductores tipo Prysmian o calidad superior equivalente, hasta cajas de distribucién de
dimensiones minimas 10x10cm a proveer e instalar, conforme se indican en los planos. En
dichas cajas se realizard la vinculacién entre la instalacion nueva y los alimentadores
correspondientes a la instalacidn existente de los bafios.

Asimismo, en el tablero seccional deberdn identificarse y rotularse claramente los
interruptores termomagnéticos correspondientes a los circuitos de los sectores intervenidos.
La Contratista deberd ejecutar un circuito independiente destinado a los tomacorrientes de
uso especial del Office, alimentado desde el tablero seccional mediante conductores de
seccion minima de 2x4 [mm?] + T, incluyendo la totalidad de las canalizaciones, cableado y
protecciones termomagnéticas correspondientes. Asimismo, deberd ejecutar un circuito
independiente para la alimentacion del equipo de aire acondicionado, alimentado desde el
tablero seccional mediante conductores de seccién minima de 2x2,5 [mm?] + T, incluyendo
canalizaciones, cableado y la correspondiente proteccidn termomagnética independiente.

12.3 CAMPANILLA DE EMERGENCIA

Con objeto de disponer de un aviso sonoro ante situaciones de necesidad de asistencia y/o
emergencia en el bafio para personas con discapacidad, la Contratista deberd proveer e
instalar un (1) timbre tipo campanilla exterior de 10x10[cm], alimentacién 220[V]. Asimismo,
se debera proveer e instalar un (1) pulsador de accionamiento vinculado al sistema de aviso
sonoro, ubicado segun plano correspondiente. El pulsador debera ser modular, tipo Jeluz o
calidad superior equivalente, montado sobre bastidor y colocado en caja de dimensién de
5x5cm. La instalacidn deberd incluir la totalidad de las canalizaciones, conductores,
conexiones y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

12.4  ILUMINACION

Provisidon y colocacién de iluminacién LED, segun plano adjunto.

Artefacto A: Luminaria plafon LED extrachato de embutir en cielo raso, construida con aro de
aluminio, con tratamiento superficial de pintura en polvo poliéster, color blanco y fuente de
led externa incluida, de 12 marca tipo Lucciola, 12W — 960Im — 40002K. Luz Neutra. Cant. 8
(ocho).

Provisiéon y colocacién de iluminacién LED, segln plano adjunto.

Artefacto A: Luminaria plafén LED extrachato de embutir en cielo raso, construida con aro de
aluminio, con tratamiento superficial de pintura en polvo poliéster, color blanco y fuente de
led externa incluida, de 12 marca tipo Lucciola, 18W — 1620lm — 40009K. Luz Neutra. Cant. 3
(tres).
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12.5 EQUIPO DE EMERGENCIA AUTONOMO

La Contratista debe proveer e instalar un equipo de emergencia auténomo tipo Atomlux
1601LEDN o superior calidad equivalente, el cual serd conectado al artefacto de iluminacién
del sanitario accesible el cual se accionara en caso de corte de energia eléctrica. Se colocard
integrandola a la arquitectura y al disefio de la iluminacidén general un conjunto electrénico
gue convierte cualquier luminaria en una luz de emergencia de tipo permanente sin
modificar su funciéon original los que se ubicarda en el lugar indicado en el plano
correspondiente. Este conjunto estara constituido por:

. Médulo de lluminacién de Emergencia.

. Bateria Niquel-Cadmio.

. Led con cable.

ESPECIFICACIONES
Modelo 1601LED | 1601LEDN
Tension, frecuencia, corriente y factor de potencia de alimentacion 220V/110V ~ 50/60Hz, 30mA, 0.9
Factor de lumenes del balasto en emergencia (EBLF) Tubo LED 22W: 20%; Lampara de bajo consumo fluorescente 20W: 7%
Tipo y potencia de lamparas aplicables Con Driver switching incorporado de 220V Lamparas de E;?:i;fsrl’.lxxlﬂozrzevsvéle-:g‘ga(rr::cLaEgd?saoss 3!v§w hasta 20W
Con Driver externo de corriente constante Paneles de LEDs de 10W hasta 250W
Tension de disefio 6vCC
Bateria Sellada Plomo-Acido 6V 4.2AH [ Niguel-Cadmio 6V 1800mAH
Intensidad de corriente maxima de Bateria (en descarga) 2.3A
Frecuencia de funcionamiento del convertidor con/sin lampara 43KHz / 83KHz
Tension de salida a la lampara y tipo de corriente Sin lampara U-OUT = 500VCC
Intensidad de corriente maxima permitida a la lampara 0.125A
Tiempo de autonomia Ver cuadro en hoja 2
Uso Solo para iluminacién de emergencia en interiores
Tipo de aislacién entre el circuito de alimentacion y el circuito de bateria Aislacion reforzada
Dimensiones del equipo Largo: 213mm; Ancho: 44mm; Alto: 43mm
Dimensiones de la bateria 107mm x 70mm x 47mm I 23mm x 48mm x 112mm
Peso neto del equipo con bateria 1Kg | 0.5Kg
Temperatura ambiente de operacion ta 5°C a 40°C

12.6  EXTRACCION DE AIRE

La Contratista deberd proveer e instalar un (1) extractor de aire para bafio, de 6”, de
dimensiones aproximadas 20x20cm, alimentacidn 220[V], cuerpo de metal blanco con rejilla
y motor con rodamientos, aptos para funcionamiento continuo, a instalar en el sanitario
accesible, conforme a ubicacién indicada en los planos.

El artefacto serd instalado embutido en cielorraso y debera quedar correctamente fijado. La
alimentacion eléctrica del extractor se tomarad desde instalacion eléctrica del bafio,
incluyendo la totalidad de las canalizaciones, conductores, accionamientos, protecciones,
conexiones y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

La descarga de aire se ejecutara mediante conducto de PVC de didmetro 150mm, incluyendo
accesorios, uniones, curvas y fijaciones necesarias, hasta el punto de salida indicado en los
planos correspondientes.
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La Contratista deberd garantizar la correcta extraccidon y evacuacion del aire, dejando el
sistema completamente operativo.

12.7  PROVISION Y COLOCACION DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA.

La Contratista debera proveer e instalar un sistema de puesta a tierra (PAT) completo,
incluyendo electrodo de puesta a tierra, conductor de proteccién, caja de inspeccion,
canalizaciones y demas elementos necesarios para su correcta ejecucién y funcionamiento.
Se deberd hincar una jabalina reglamentaria de acero cobreado de dimensiones minimas
5/8” de didmetro por 1,5 [m] de longitud, pudiendo variar dichas dimensiones y/o
profundidad de hincado segun las caracteristicas del terreno y los valores de resistencia
obtenidos.

La instalacidon debera incluir caja de inspeccién apta para puesta a tierra, con acceso para
mediciones y mantenimiento.

El conductor de puesta a tierra serd de cobre aislado, color normalizado verde-amarillo, de
seccion minima de 6]mm?], y debera vincularse desde el electrodo de PAT hasta la caja de
paso de la instalacién existente mediante cafieria de PVC rigido semipesado embutida.

La vinculacion del conductor con la jabalina deberd ejecutarse mediante soldadura
cuproaluminotérmica. El extremo restante deberd conectarse al sistema de puesta a tierra
existente asegurando continuidad eléctrica permanente y correcta fijacién mecanica.

El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra no serd superior a 10[Q]. Se deberan
efectuar las mediciones correspondientes mediante telurémetro, en presencia de la
Inspeccidn de Obra, con el objeto de verificar los valores obtenidos.

En caso de superar el valor mdximo de resistencia exigido, la Contratista debera adoptar las
medidas necesarias para su correccidn, pudiendo:

1) profundizar el hincado de la jabalina.

2) Incorporar jabalinas adicionales interconectadas en paralelo mediante conductor de
cobre de seccién minima de 6[mm?].

No se permitird alterar artificialmente las condiciones del terreno para lograr la resistencia
indicada.

Asimismo, debera conectarse a tierra a toda estructura metalica, cajas de paso, cafierias
metalicas, bandejas, artefactos eléctricos Clase | y demas partes accesibles de la instalacion,
mediante conductor verde/amarillo normalizado, terminal tipo ojal y fijacibn mecanica
mediante tornillo autoperforante y arandela dentada o sistema equivalente aprobado por la
Inspeccidn de Obra. La instalacion deberd entregarse completamente terminada, verificada y
en correcto funcionamiento.

13 AIRE ACONDICIONADO.-

13.1  RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE

La Contratista deberd realizar el retiro de UN (1) equipo de aire acondicionado existente
completo, incluyendo unidad interior, unidad exterior, canerias de refrigeracion, desagles,
soportes, cableados y todo elemento asociado a la instalacién existente. El equipo de aire
acondicionado retirado debera ser entregado a la Superintendencia de la localidad.

13.2  PROVISION Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO
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La Contratista debera proveer e instalar UN (1) equipo de aire acondicionado tipo Split frio-
calor de 2250 [Kcal/h] de capacidad, tipo Carrier, Surrey, B.G.H., Midea, Trane o calidad
superior equivalente, incluyendo la totalidad de los materiales, accesorios y trabajos
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento. Alternativa valida: Tecnologia
Inverter.

La instalacién debera incluir la provisién y colocaciéon de las caferias de refrigeracion
dimensionadas conforme a la capacidad del equipo a instalar, con sus respectivos aislantes
térmicos, cableado de interconexion tipo sintenax Prysmian o calidad superior equivalente y
todos los accesorios necesarios para la correcta ejecucion de la instalacién.

El paquete de caferias correspondiente al recorrido interior deberd conducirse mediante
cablecanal tipo CKD de dimensiones adecuadas, garantizando una correcta terminacion
estética. Se debera contemplar la pendiente necesaria para asegurar el correcto
escurrimiento de los desaglies de condensado.

La unidad exterior deberd instalarse mediante ménsulas metdlicas adecuadas, incorporando
tacos anti vibratorios de goma o el sistema de fijacidon que la Inspeccién de Obra determine.
El paquete de cafierias que se encuentre en la intemperie debera protegerse mediante
recubrimiento con cinta de aluminio.

Todas las perforaciones realizadas para la instalacion deberan quedar perfectamente selladas
mediante burletes de goma, poliuretano expandido y/o sellador siliconado, garantizando
estanqueidad y correcta terminacion.

La contratista debera proveer e instalar los desaglies correspondientes tanto para la unidad
interior como para la unidad exterior, ejecutados con caferia rigida y asegurando un correcto
escurrimiento. La unidad interior desaguara a un caifio de 40mm como minimo a colocar
dentro del tabique divisorio entre los recintos de Office y Guardia Policial, el cual estara
conectado a la pileta de patio tapada (PPT) que se encontrard en el nuevo espacio de Office.
La unidad interior deberd colocarse a una altura aproximada de 2,2m respecto del nivel de
piso terminado.

La instalacidn debera entregarse completamente terminada, en correcto funcionamiento y
con la totalidad de las pruebas de operacion realizadas.

14 TRASLADO DE CENTRAL TELEFONICA.-

La Contratista debera realizar el desmontaje y traslado de la central telefénica existente
hacia un sector lindante, cuya ubicaciéon definitiva serd determinada en obra por la
Inspeccion de Obra.

Los trabajos deberan incluir la totalidad de las tareas necesarias para mantener el correcto
funcionamiento de la instalacién telefénica existente, incluyendo desmontaje, reubicacién y
reconexion de equipamiento, cableado, canalizaciones, bandejas, accesorios y demas
elementos vinculados a la instalacion de telefonia y datos.

La Contratista deberd garantizar en todo momento la continuidad operativa del servicio
telefénico durante la ejecucién de las tareas, coordinando los trabajos necesarios con la
Inspeccidn de Obra y el personal técnico correspondiente.

Asimismo, deberdn ejecutarse todas las adecuaciones de canalizaciones, soportes,
alimentaciones vy fijaciones que resulten necesarias para la correcta reinstalacion del rack en
su nueva ubicacidn.
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Todas las tareas deberdn ejecutarse considerando que el espacio actualmente ocupado por
el rack telefénico sera intervenido por la presente obra.

15 VARIOS.-

15.1  PROVISION Y COLOCACION DE BAJO MESADA Y ALACENA.

Se deberd proveer y colocar un mueble de bajo mesada y una Alacena.

Dicho mueble serd de primera calidad tipo Johnson acero.

Puertas en color blanco, revestidos en melamina en ambas caras y filos de PVC 1mm de
espesor. Herrajes con terminaciéon cromado.

Medidas aprox. Bajo mesada: 180 X 85 x 50

Medidas aprox. Alacena: 2.20 X 70 X 33

Disefio segun plano

15.2  PROVISION Y COLOCCION DE ANAFE ELECTRICO

Se deberd proveer y colocar un Anafe eléctrico con dos hornallas.
Testigo luminoso de funcionamiento.
Protector térmico incorporado.
Funciona a 220 volts.

Potencia 1000 w por hornallas.
Cuerpo de acero inoxidable.

15.3  CARTELERIA

Carteles en PVC espumado, de pared, simple faz - cantidad: 5 (CINCO)

El material serd PVC espumado de 3mm, color blanco, con vinilo de corte troquelado negro.
Los simbolos sanitarios irdn colocados sobre la puerta de ingreso a cada nucleo. Ubicados su
borde superior, a 0.30m del dintel de la puerta.

SIMBOLOS DE LOS CARTELES: BANO DE HOMBRE: 1, BANO MUJER: 1, BANO DE
DISCAPACITADO: 1, OFFICE: 1.-

Debera consultar previamente la inspeccion la ubicacion de los carteles y los disefios

Estos trabajos se haran de acuerdo a las reglas del buen arte de la construcciéon, bajo la
supervision de la Inspeccidn, la que verificara el cumplimiento de lo antedicho rechazando
aquellos trabajos mal ejecutados.

15.4  EXTRACCION DE CANERIA DE GAS.

La Contratista debera desmontar y retirar la pantalla de calefaccion existente, incluyendo la
totalidad de la cafieria de gas vinculada a la misma hasta el punto que indique la Inspeccidn
de Obra.

Asimismo, debera anular el punto de alimentacion de gas mediante la colocacién de un
tapon reglamentario aprobado para instalaciones de gas, asegurando la estanqueidad de la
instalacidn, y dejar cerrada la llave de paso correspondiente al artefacto retirado.
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Todos los trabajos deberdn ejecutarse conforme a las normas vigentes de seguridad vy
reglamentaciones de la distribuidora de gas competente.

15.5 ALQUILER DE BANO QUIMICO.

Se debera proveer de dos unidades de Bafio quimico durante el transcurso de la obra. El
mismo debe ser desagotado 2 veces por semana y limpiado diariamente.

15.6 TRATAMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTA DE MADERA.

Se procedera a reparar y restaurar la puerta exterior de madera de ingreso a la oficina
“M.U.L." por calle Monte Caseros.

Esta puerta presenta problemas de hinchazén por humedad, fuera de escuadra por el
descenso de uno de sus lados, y también defectos en sus bisagras y cerradura.

Se realizard una revision completa y se efectuaran las reparaciones que presenten
problemas, a fin de que todas queden en perfecto funcionamiento.

Los trabajos requeridos consisten en:

- Se revisard y en caso de ser necesario, se cambiard la cerradura y picaporte por nuevos, los
cuales seran de caracteristicas iguales a los existentes.

- Desarmar las hojas y volver a armarlas y fijarlas con los tarugos necesarios para dejar
corregidos los problemas de desencuadramiento (menos de 90 grados en sus angulos) que
presentan.

- Se procedera cepillar o gastar los bordes de las puertas, a fin de que se puedan abrir sin
ninguna dificultad.

- Donde hay intersticios o grietas en la madera (que se puede ver para el otro lado), se debe
proceder al sellado, lijado, y posterior pintado, con pintura para madera localizada en igual
tono y color al existente, y procurar un perfecto acabado final.

- Se procederd a realizar ajuste y arreglo de bisagras cuando corresponda.

- En la parte de los pafios que contienen vidrios, se hard limpieza profunda de restos de
material y sellado, a fin de impedir el ingreso de agua exterior.

- Aplicacidn barniceta y/o tapaporos necesarias para garantizar un acabado homogéneo.

- Todos los trabajos necesarios para que la puerta y ventanas queden en perfectas
condiciones de preservacién y funcionamiento.

Recomendaciones para el caso de las puertas con dificultad de cierre.

Para arreglar una puerta de madera que no cierra, primero identificar el problema: revisar si
hay rozaduras, si estd hinchada, o si el pestillo no alinea con la cerradura. Luego, aplicar la
solucion adecuada, que puede ser ajustar las bisagras con arandelas, lijar la madera para que
no roce, o agrandar el hueco de la cerradura con un cincel.

- Si la puerta no cierra bien, hay un problema de alineacién (rozando en el marco o el suelo)
Apoya la puerta: Coloca un soporte debajo de la puerta para que no se caiga y puedas
trabajar con ella.

Abrir las bisagras: Retirar los tornillos de una o varias bisagras y colocar una arandela entre la
bisagra y el marco de la puerta o la puerta misma, seglin sea necesario.

Vuelver a atornillar: Volver a poner los tornillos para fijar la bisagra con la arandela, lo que
hard que la puerta se levante ligeramente y deje de rozar.

Repetir en otras bisagras: Si es necesario, repetir el proceso con otras bisagras para ajustar la
puerta aun mas.
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- Si la puerta no cierra porque estd hinchada.

Identificar la hinchazén: Observar qué partes de la puerta estdn rozando el marco. Esto
puede deberse a la humedad.

Lijar la madera: Usa una lija de grano medio para lijar suavemente las areas de la puerta que
estdn rozando. Esto eliminard el exceso de madera y permitird que la puerta cierre sin
dificultad.

Sellar la madera: Después de lijar, aplica un sellador impermeable apto para madera para
proteger la madera de la humedad y prevenir futuros hinchamientos.

- Si la puerta no cierra porque el pestillo no encaja en la cerradura.

Verifica la alineacién del pestillo: Asegurate de que la puerta se abra y se cierre
correctamente en el punto donde va el pestillo.

Agranda el hueco del pestillo: Si el problema es que el hueco de la cerradura no estd bien
alineado con el pestillo, puedes usar un cincel para agrandar el agujero o limarlo hacia abajo.
Inserta un relleno: Si el agujero estd muy abierto, puedes rellenarlo con palillos de dientes y
pegamento para madera para que el tornillo no gire sin apretar y la cerradura quede firme.

15.7 REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS.

La ejecucidon de estas tareas contempla la reparacién de todas las fisuras y grietas en
mamposteria ubicadas segun planos correspondientes, asi como también en los locales en
gue estas se ubican. Encontrandose estas en la fachada, en la oficina de mesa de entradas y
otros lugares localizados.

Para el sellado de fisuras, en primer término se debera retirar el material flojo existente en
los bordes, con cinceles livianos o ganchos metdlicos. Debe cuidarse de no golpear ni
arrastrar partes del material que puedan estar firmes, tanto para el caso del ladrillo como del
mortero de asiento.

En el caso de proceder al picado de revoque y encontrar que la fisura o grieta se encuentra
en la mamposteria, se deberd proceder con la colocacién de "llaves" materializadas con
varillas de hierro de 8 mm. é 10 mm. dependiendo del espesor del muro. Se dispondran
cada 60 6 70 cm, y de forma perpendicular a la grieta.

Se debera picar la mamposteria hasta aproximadamente unos 5 cm de profundidad para
lograr amurar las varillas con un mortero de cemento.

Se buscara reconstituir el monolitismo del muro a reparar. Terminado el proceso se repetird
la operacidn por el lado opuesto de existir la grieta.

Una vez fraguado los amures, se debera ejecutar los correspondientes revoques.

Se evitara utilizar morteros o ligantes rigidos que impidan la trabajabilidad de los materiales y
puedan originar nuevas fisuras o grietas.

En el caso de fisuras de menor importancia, que no amerite la ejecucion de llaves, se
procederd a limpiar la fisura con soplete de aire (aire comprimido a 2/5 kg/cm2) o brochas de
fibra vegetal y a lavar el interior con agua limpia, que servird ademas para humedecer sus
paramentos, en los casos que sea necesario, para facilitar la adherencia del nuevo material.
Luego en caso de ser necesario se rellenarda un mortero de adherencia y se aplicard un
sellador de fisuras Sikaflex - 1A PLUS o un producto de igual o superior calidad, para realizar
finalmente un curado hiumedo cuidadoso.

Una vez que las fisuras o grietas estén reparadas, donde el material de relleno esté seco, se
procede a lijar las superficies para que queden lisas y uniformes. Luego se procede a aplicar
la pintura o el revestimiento final para un acabado uniforme.
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15.8 REPARACION DE HUMEDADES EN MUROS.

Se deben realizar los trabajos de reparacién integral de la pared afectada por humedades
correspondiente a pared medianera al final del Paso, se indica en el plano, de acuerdo a las
siguientes pautas que se describen a continuacion:

Preparacion de la Superficie (Picado de revoques):

Se procedera al picado, remocidn y retiro total del revoque (tanto grueso como fino) y de la
pintura que se encuentren ampollados, descascarados, flojos o afectados por la humedad,
extendiéndose al menos [ej: 30 / 50] centimetros mas alla del perimetro visible de la zona
afectada, hasta alcanzar el ladrillo o la mamposteria firme.

Se tendra especial cuidado de no dafiar las instalaciones que pudieran encontrarse, siendo
por cuenta y cargo de la contratista cualquier reparacion que deba efectuarse por roturas
ocasionadas por estos trabajos.

Canaleta de aireacion:

Sobre este muro afectado por la humedad, se ejecutaran la canaleta de aireacién, donde se
materializa una cdmara de aire, con el fin de impedir el ascenso de la humedad por falta de
capa aisladora, a una altura de 10 cm por arriba del nivel de piso terminado, de un alto de 10
cm y de una profundidad que llegue hasta el ladrillo penetrandolo en 1,5 cm.

Se debe rehacer el revoque en los lugares que se encuentre deteriorado por la humedad, por
debajo y por encima de la canaleta, dependiendo hasta donde se observe deteriorado el
revoque a causa de la humedad ascendente.

Se proveerd y colocaran rejillas metalicas tipo placard, de 50 mm de didmetro, cada 50 cm,
con tela mosquitera del lado interno, que serd tapada con metal desplegado y recibe luego
un azotado hidréfugo y terminando el trabajo con revoque fino a plomo con el existente.

Revoque grueso y fino a la cal + Impermeable

Se procederd a la reparacién de los revoques que estén deteriorados en los lugares que se
indiquen en los planos.

Luego de la remocidon del revoque deteriorado, estos trabajos comprenderan, la capa
aisladora, el revoque grueso vy el fino.

Estos revoques se haran principalmente por encima y por debajo de la canaleta de aireacion.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros
defectos cualesquiera y tendrdn aristas rectas, vivas, rectilineas y aplomadas. Las
terminaciones en todos los revoques deberdn ser perfectas, totalmente homogéneas, sin
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. No deberan presentar superficies
alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otras imperfecciones. La terminacion se realizara
después que se hayan terminado todas las instalaciones.

En ningln caso se tolerard un espesor mayor de 15 mm para el jaharro y 5 mm para el
enlucido, ni tendrd un espesor minimo de 15 mm en total.

El Contratista debera prever la realizacidn de todos los trabajos que, por defecto de esta
documentacion, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten
necesarios para que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracidn: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria son
aproximadas.
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