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DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS

OBRA:

DEPARTAMENTO: GUALEGUAYCHÚ

LOCALIDAD: GUALEGUAYCHÚ

DIRECCION - INMUEBLE Saenz Peña N°94

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE  ALZADO  GLOBAL

OBJETO CONTRATACION: 

PRESUPUESTO OFICIAL:

FECHA PRESUPUESTO OFICIAL: AGOSTO de 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (CUARENTA Y CINCO ) días corridos a par-r del Acta de replanteo

FECHA ESTIMADA INCIO: FINES DE DICIEMBRE

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: 12 meses

PROYECTISTAS: Ing. César Diego Raze7o

MARCO REGULATORIO:

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR OFERENTES

ANTECEDENTES OBRA:

DESIGNACION REPR. TECNICOS: Arquitecto - Ingeniero Civil o Construcciones - M.M.O.

DESIGNACION RESP. H. y S.: Profesional habilitado, con constancia de matrícula vigente en el Colegio respec-vo.

PROPUESTA ECONOMICA:

REQUISITO REDETERMINACION: No corresponde.

PLANIFICACION DE OBRA:
Plan de trabajos.

Curva de avance de la obra. 

CONSTANCIA:

DECLARACIÓN JURADA:

CAUSAL DE RECHAZO: Según lo requerido en la solicitud de co-zación correspondiente

VARIANTE: No se autoriza

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR CONTRATISTA
  Enviar informacion via mail a: dirarq-obras@jusentrerios.gov.ar

DESIGNACIÓN REPRESENTANTE TÉCNICO: Arquitecto - Ingeniero Civil o Construcciones - M.M.O.

CONDICIÓN REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional habilitado, con constancia de matrícula vigente en el Colegio respec-vo.

  Enviar informacion via mail a: hystrabajo@jusentrerios.gov.ar

SEGUROS:

SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL: No corresponde.

PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD: APROBADO POR ART.

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA JUDICIAL (D.A.J.) -  INFORMACIÓN Y DATOS PARA COMPLETAR LOS  PLIEGOS DE 
BASES Y CONDICIONES

NUEVOS TANQUES DE RESERVA, REPARACIONES EN SANITARIOS Y OFICINA MÉDICOS FORENSES
EDIF. TRIB. GUALEGUAYCHÚ

El objeto de la contratación es la provisión de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, 
transporte, medios de elevación, asistencia de gremios, ensayos y toda prestación necesaria para 
ejecutar integralmente lo establecido en pliegos. Los trabajos principales comprenden: demolición 
controlada del tanque de reserva existente; ejecución de nueva estructura resistente y colocación de 
cuatro tanques tricapa de 2.500 litros; nuevo colector y adecuación de seis bajadas; revisión del 
sistema automático de bombeo; reparaciones de revoques y pinturas en azotea, Oficina de Médicos 
Forenses, sanitarios de planta alta y paso/galería de planta baja; reparación de pisos, zócalos y 
revestimientos de porcelanato; reparaciones de carpinterías; adecuaciones eléctricas e iluminación; 
reparación de piletas de patio; y provisión de jaula de protección para la escalera marinera.

$36.807.868,44 (son pesos treinta y seis millones ochocientos siete mil ochocientos sesenta y ocho 
con 44/100), con precios del mercado local, a AGOSTO de 2026

Ley de Obras Públicas Nº 6351 y sus Decretos Reglamentarios, de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia de Entre Ríos y Ley de H. y S.

Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecución de similares caracterís-cas a las de la presente 
obra, según planilla modelo adjunta.

La Planilla de propuesta económica, discriminada por ítem, debidamente sellada y firmada por el 
proponente y el director técnico de la Empresa, con indicación de los precios unitarios en números y 
letras, correspondientes a la co-zación. Incluir análisis de precios unitarios y cálculo de coeficiente 
de resumen.

Inscripción o Cer-ficado de Capacidad de Contratación del Registro de Contra-stas y variaciones de 
costos de E.R., donde conste designación de Director Técnico
Declaración jurada de conocimiento del si-o de obra y de las condiciones de ejecución, en la que el 
oferente manifiesta que la propuesta económica ha sido elaborada considerando dichas 
condiciones, así como las can-dades, dimensiones y demás caracterís-cas propias de la obra, de 
acuerdo con el sistema de contratación establecido.

Constancia de seguros personales y/o A.R.T. de todo el personal que desarrollará tareas en la obra; y 
Constancia de subrogación de seguros emi-da por la A.R.T., conforme a lo dispuesto en los Pliegos 
correspondientes.
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REGIMEN DE MULTAS

I.- Mora en la ejecución de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará en

concepto de multa, los porcentajes que a continuación se detallan, tomados sobre el monto

de obra no ejecutada, adicionándose los gastos de Inspección.

La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 a 5% ........................... 1%
6 a 10%............................ 3%
11 a 15%............................ 6%
16 a 20%............................ 8%

21 a 25%............................ 10%

Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de alcanzarse

al tope del 10% del monto contractual a la rescisión del Contrato, conforme se prevé en los

Artículo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta y cinco

por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha

de certificación, el Contratista abonará en concepto de multa a partir del primer certificado

subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecución, los importes que se indican:

*Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10‰)

del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la certificación en

que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.

*Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20‰) del mismo

valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrán

carácter provisorio.

Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el

monto acumulado de obra ejecutada iguales o supere las sumas previstas por el Plan de

Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas

dentro del plazo aprobado para su ejecución total, las penalidades que a esa fecha se hubieran

aplicado adquirirán carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar por

vencimiento de plazos y gastos de Inspección.

En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no generará

pago de intereses.

A efectos de la aplicación de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al

que resulte, según las dos posibilidades que se detallan a continuación:

a) Está en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay

modificaciones de obras aprobadas, será el importe total o parcial del Contrato

(parcial si existen plazos diferentes según grupos de ítem).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en

a) solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomará el

monto del rubro "Obras a ejecutar" de la última modificación de obra aprobada.

De esta manera quedan contemplados, si existieran, ítem con distintos orígenes.

En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en concepto

de adelantos por acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y

expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el

Contratista será pasible de la aplicación de los siguientes porcentajes en concepto



PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS

OBRA: “ - DPTO.
PROVINCIA DE ENTRE RIOS”
Licitación Pública/Privada/Concurso Nº /2026

PLANILLA MODELO

OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LA LICITACIÓN/CONCURSO/COTEJO

OBRA: .......................................................................................................................................................
LICITACIÓN Nro. : ..................................................................................................................................
OFERENTE: ............................................................................................................................................

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Nro. DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS COMIT CORREO PRESUP. MONTO PLAZO PLAZO FECHA
de TRABAJOS ENTE TELÉFONO OFICIAL CONTR EJECUC. EJECUCIÓ RECEPC.
ORD ATADO CONTRATO REAL DEFINITIVA
EN

Firma y Aclaración del Director Técnico

LUGAR y FECHA................................................................

Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en el encabezamiento
de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberán adjuntarse a esta planilla en hojas separadas. Las obras incluidas en la presente serán aquellas
cuyo monto de contrato sea igual o mayor que el presupuesto oficial de esta Obra.

Firma y Aclaración del Oferente
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS

La obra se ejecutará en el edificio de Tribunales de la ciudad de Gualeguaychú, ubicado en la
esquina de Rivadavia y Sáenz Peña, Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. La
intervención comprende reparaciones localizadas destinadas a restituir condiciones de
seguridad, estanqueidad, salubridad y funcionamiento, manteniendo el edificio judicial en
servicio durante la ejecución.

Los trabajos principales comprenden: demolición controlada del tanque de reserva existente;
ejecución de nueva estructura resistente y colocación de cuatro tanques tricapa de 2.500 litros;
nuevo colector y adecuación de seis bajadas; revisión del sistema automático de bombeo;
reparaciones de revoques y pinturas en azotea, Oficina de Médicos Forenses, sanitarios de
planta alta y paso/galería de planta baja; reparación de pisos, zócalos y revestimientos de
porcelanato; reparaciones de carpinterías; adecuaciones eléctricas e iluminación; reparación de
piletas de patio; y provisión de jaula de protección para la escalera marinera.

La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos complementarios, protecciones, medios
auxiliares, retiros, reposiciones y terminaciones necesarios para entregar cada sector en
condiciones de uso inmediato, aun cuando tales tareas no se encuentren individualizadas en
forma expresa pero resulten indispensables para el correcto funcionamiento del conjunto.

A modo ilustrativo se agregan fotografías de sectores a intervenir:

Tanque a demoler Tanque , colector y bajadas de agua
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Escalera Marinera vista 1 Escalera Marinera vista 1

Colector, alimentación y bajadas Tanque de Reserva
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Pasillo Sanitarios - Sector PB Pasillo Sanitarios - Sector PB

Cielorraso Pasillo Sanitarios - Sector PB Cajón vertical pasillo/galería Sanitarios - Sector PB
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Acceso a Juzgado - Galería PB Pasillo Sanitarios - PB

Sanitarios planta alta. Puerta, espejo, inodoro, piletas de patio, revoque, tapas, etc.
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Planta baja: Galería, pasillo, cajón durlok (mocheta), cielorraso sector baños.

Entrepiso: Oficina Médicos Forenses.
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FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA

El objeto de la contratación es la provisión de materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, transporte, medios de elevación, asistencia de gremios, ensayos y toda
prestación necesaria para ejecutar integralmente las reparaciones definidas en este Pliego y en
la documentación contractual. Los trabajos deberán ajustarse a la Ley Provincial de Obras
Públicas N.º 6351, su reglamentación y demás normativa vigente que resulte aplicable al
contrato. Los trabajos principales comprenden: demolición controlada del tanque de reserva
existente; ejecución de nueva estructura resistente y colocación de cuatro tanques

tricapa de 2.500 litros; nuevo colector y adecuación de seis bajadas; revisión del sistema

automático de bombeo; reparaciones de revoques y pinturas en azotea, Oficina de

Médicos Forenses, sanitarios de planta alta y paso/galería de planta baja; reparación de

pisos, zócalos y revestimientos de porcelanato; reparaciones de carpinterías;

adecuaciones eléctricas e iluminación; reparación de piletas de patio; y provisión de

jaula de protección para la escalera marinera.

La Contratista coordinará la secuencia y los horarios de trabajo con la Inspección de
Obra, de forma tal de no comprometer la prestación del servicio de justicia. Las cantidades y
dimensiones consignadas en cómputos, planos y documentación técnica son de referencia y
deberán ser verificadas por el Oferente en el sitio antes de formular su propuesta, conforme al
sistema de contratación previsto. Cualquier solución de detalle no expresamente definida
deberá priorizar la seguridad, estanqueidad, durabilidad, mantenibilidad y compatibilidad con las
instalaciones existentes.

VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DAÑOS

La vigilancia, custodia y seguridad de la obra, materiales, equipos y sectores
intervenidos será responsabilidad exclusiva de la Contratista desde el inicio hasta la recepción.
Deberá delimitar y señalizar las áreas de trabajo, impedir el ingreso de personas ajenas a la
obra y disponer las protecciones necesarias para circulaciones, accesos, cubiertas y locales
linderos.

Se cumplirán la Ley Nacional N.º 19.587, sus decretos reglamentarios aplicables a la
industria de la construcción, las exigencias de la ART y toda norma vigente de higiene y
seguridad. La Contratista deberá prever vallados, barreras, bandejas, redes, cubiertas
temporarias, extintores, elementos de protección personal y colectiva, medios seguros de
acceso y cualquier otra medida requerida por la Inspección.

Todo daño a personas, bienes, instalaciones, terminaciones o partes del edificio
ocasionado directa o indirectamente por los trabajos será reparado a exclusivo cargo de la
Contratista, sin reconocimiento de adicional. En demoliciones y trabajos sobre azotea se
evitarán impactos, sobrecargas, caída de materiales y filtraciones hacia niveles inferiores.

CALIDAD DE LA OBRA

La obra deberá ejecutarse con mano de obra calificada, procedimientos compatibles con
las características del edificio existente y materiales de primera calidad, logrando terminaciones
uniformes, resistentes, durables y acordes con las reglas del buen arte. No se aceptarán
remiendos visibles, diferencias de nivel, plomo, textura o color, piezas deterioradas, uniones
defectuosas ni instalaciones con funcionamiento parcial.
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La Inspección podrá ordenar el retiro y rehacer, a cargo de la Contratista, cualquier
trabajo que no cumpla las especificaciones, las muestras aprobadas o la calidad exigible. La
aprobación de materiales o procedimientos no libera a la Contratista de su responsabilidad por
el resultado final.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

Cada ítem comprende una prestación completa y terminada conforme a su fin. Se
consideran incluidos en los precios todos los materiales, accesorios, fijaciones, selladores,
elementos de unión, cortes, perforaciones, protecciones, andamios, elevaciones, pruebas,
limpieza, reposiciones y trabajos auxiliares necesarios para que el conjunto quede en perfecto
estado de uso, aun cuando no se encuentren expresamente enumerados.

Las omisiones menores de descripción o representación gráfica no darán derecho a adicionales
cuando se trate de trabajos previsibles y necesarios para completar la obra. Ante cualquier duda
de alcance, la Contratista deberá consultar a la Inspección antes de ejecutar.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Los materiales serán nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto y cumplirán
las normas IRAM, reglamentos CIRSOC, Reglamentación AEA y demás normas técnicas
vigentes que correspondan a cada especialidad. Cuando se mencionen marcas o modelos, se
entenderán como referencia de tipo y calidad, admitiéndose equivalentes o superiores previa
aprobación de la Inspección.

La mano de obra será especializada. Las instalaciones eléctricas, sanitarias, trabajos
estructurales y demás tareas que requieran incumbencia profesional deberán ser ejecutadas y
supervisadas por personal habilitado conforme a la normativa aplicable. La Contratista deberá
respetar las recomendaciones de los fabricantes y no combinar sistemas incompatibles.

MUESTRAS

Antes de incorporar a obra materiales de terminación o componentes visibles, la
Contratista presentará a la Inspección muestras, fichas técnicas y, cuando corresponda,
certificados de conformidad. Se incluyen especialmente porcelanatos, pastinas, pinturas,
selladores, artefactos de iluminación, carpinterías, perfiles, protecciones anticorrosivas y
accesorios sanitarios.

Los materiales aprobados constituirán patrón de referencia para la totalidad del trabajo.
La aprobación de una muestra no autoriza cambios de partida, color, dimensiones o
prestaciones sin nueva conformidad de la Inspección.

MEDIDAS DE PLANOS Y RELEVAMIENTO EN OBRA

Todas las medidas, niveles, recorridos y cantidades deberán verificarse en obra antes
de fabricar, adquirir o instalar elementos. Ningún ítem podrá ejecutarse sin el relevamiento
previo de las partes involucradas y la compatibilización con la situación existente. Las
diferencias deberán informarse por escrito a la Inspección y resolverse antes de continuar.

La Contratista será responsable por la exactitud de su relevamiento y por los costos
derivados de errores de medición, replanteo o fabricación. Las cantidades del cómputo oficial
tienen carácter referencial y no sustituyen la verificación del Oferente.
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CONFLICTOS SOBRE INTERFERENCIAS ENTRE OBRAS NUEVAS Y SITUACIONES EXISTENTES

Las interferencias con instalaciones, estructuras, terminaciones o equipamiento
existente deberán detectarse durante el relevamiento. Cuando surjan condiciones no visibles o
incompatibilidades durante la ejecución, la Contratista deberá suspender únicamente la tarea
afectada, proteger el sector e informar de inmediato a la Inspección, proponiendo una solución
técnicamente fundada.

No se permitirá cortar, perforar, desplazar o anular instalaciones ni elementos
estructurales sin autorización. Las adecuaciones necesarias para compatibilizar la obra nueva
con lo existente se considerarán comprendidas en el alcance cuando sean previsibles por
inspección del sitio o resulten indispensables para completar el ítem. Se extremarán las
medidas para evitar filtraciones, pérdidas de servicios o afectaciones a áreas judiciales en uso.

INFORME ESTADO DE OBRA

La Contratista presentará semanalmente, mediante Nota de Pedido o el medio que
disponga la Inspección, un informe de estado de obra que compare el avance real con el Plan
de Trabajos aprobado. Incluirá actividades ejecutadas, tareas previstas para la semana
siguiente, desvíos, interferencias, decisiones pendientes, personal afectado, incidentes de
seguridad y cualquier información solicitada por la Inspección.

El informe se acompañará con registro fotográfico fechado y suficientemente
representativo de los frentes de trabajo, incluyendo como mínimo ocho imágenes distintas por
período cuando existan trabajos en ejecución. La información también se remitirá en formato
digital a la dirección que indique la Inspección.

GARANTIZAR NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES JUDICIALES

La programación deberá contemplar el funcionamiento permanente del edificio. Se
priorizará la ejecución de las tareas de mayor impacto durante períodos de menor concurrencia,
incluyendo la feria judicial cuando el cronograma contractual así lo permita. Las intervenciones
interiores se coordinarán previamente con la Inspección y con el personal que la
Superintendencia de Gualeguaychú designe.

Los trabajos con polvo, ruido, vibraciones, olores, cortes de servicios o circulación de
materiales se sectorizarán y se ejecutarán en horarios acordados. Al cierre de cada jornada
deberán quedar libres y seguras las circulaciones y áreas habilitadas. Durante la demolición del
tanque y hasta la puesta en servicio del nuevo sistema, la Contratista garantizará la provisión
mínima de agua sanitaria necesaria para el funcionamiento del edificio.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

Comprende las tareas iniciales, demoliciones localizadas, protecciones y limpieza
necesarias para habilitar los frentes de trabajo y mantener el edificio seguro y operativo.

1.1 Replanteo

Previo a todo trabajo, la Contratista realizará el relevamiento y replanteo integral de los
sectores a intervenir, verificando cotas, niveles, dimensiones, plomos, recorridos de
instalaciones, posiciones de equipos y encuentros con elementos existentes. El replanteo
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deberá ser presentado a la Inspección para su conformidad antes de iniciar demoliciones,
fabricación de estructuras o compras a medida.

Las diferencias detectadas se resolverán mediante ajustes compatibles con el proyecto,
sin alterar el funcionamiento ni la seguridad del edificio. Todo trabajo adicional originado por
errores de replanteo será por cuenta de la Contratista.

1.2 Demolición de revoques

Comprende el picado y retiro de revoques flojos, disgregados, fisurados o afectados por
humedad en los sectores indicados de la Oficina de Médicos Forenses, azotea y planta baja. El
retiro se ejecutará hasta alcanzar soporte firme, evitando dañar mamposterías, capas aisladoras
e instalaciones embutidas. En caso de ser dañados deberán reconstituirse.

Incluye protección de mobiliario y sectores linderos, control de polvo, retiro diario de
escombros, limpieza del sustrato y apertura de bordes regulares aptos para recibir los nuevos
revoques. Cualquier daño causado a elementos que deban conservarse será reparado por la
Contratista.

1.3 Demolición de tanque existente

Comprende la demolición controlada del tanque y estructura de hormigón armado
existente en azotea, incluyendo desconexión previa de instalaciones, corte y retiro de
armaduras, fragmentación en piezas manejables, descenso seguro y disposición final de
escombros. Antes de comenzar, la Contratista presentará a la Inspección el procedimiento de
demolición, equipos y medidas de seguridad.

No se permitirá arrojar materiales, acumular escombros que generen sobrecargas ni
utilizar equipos que transmitan vibraciones perjudiciales a la estructura. Se protegerán cubierta,
cañerías, equipos y sectores inferiores; cualquier deterioro producido será reparado a exclusivo
cargo de la Contratista. Se deberá considerar los trabajos necesarios y provisorios para
mantener el servicio de agua sanitaria mínima que garantice las condiciones necesarias para la
jornada laboral en el edificio.

1.4 Reparación y pintura de aberturas

Comprende la reparación integral y pintura de las aberturas identificadas para este ítem,
incluyendo hojas, marcos, herrajes, sellados perimetrales, fijaciones y ajustes. Se retirarán
pinturas flojas, óxido y material degradado; se repararán deformaciones o pérdidas de sección y
se restituirá el correcto accionamiento y cierre.

En elementos metálicos se aplicará convertidor/fondo anticorrosivo compatible y dos
manos de esmalte sintético de primera calidad; en madera, el sistema de preparación y
terminación será compatible con el acabado existente. Se sellarán juntas con productos
elásticos aptos para exterior cuando corresponda.

1.5 Limpieza parcial y final de obra

La Contratista mantendrá permanentemente limpios los frentes de trabajo, circulaciones,
azotea y sectores linderos. Los residuos y escombros se retirarán con frecuencia suficiente para
no obstaculizar la actividad judicial ni generar riesgos, utilizando contenedores o medios
aprobados por la Inspección.
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La limpieza final incluirá retiro de protecciones, equipos, sobrantes y residuos; limpieza
de pisos, revestimientos, carpinterías, vidrios, herrajes y artefactos; desobstrucción de
desagües y entrega de todos los locales en condiciones de uso inmediato. Queda prohibida la
quema de residuos en obra.

2. REVOQUE

Los revoques se ejecutarán únicamente sobre soportes saneados y luego de resolver
las causas de humedad o interferencias. Las composiciones deberán ser compatibles con los
materiales existentes.

2.1 Revoque completo interior Oficina Médicos Forenses

Sobre los paramentos previamente saneados se ejecutará revoque interior completo,
compatible con la mampostería existente. El soporte deberá encontrarse firme, limpio y
humedecido a tal fin. Se realizará jaharro o revoque grueso a la cal y terminación fina,
reconstituyendo previamente la barrera hidrófuga cuando el relevamiento evidencie su
necesidad.

Las superficies terminadas serán planas, aplomadas y homogéneas, sin fisuras, rebabas,
manchas ni empalmes visibles. El espesor se ajustará al plano existente, evitando capas
excesivas; las aristas quedarán rectas. Se entregará lijado y listo para recibir pintura, una vez
concluidas las instalaciones embutidas.

2.2 Reparación de Revoque exterior completo en Azotea

En los sectores afectados de azotea se retirará todo material sin adherencia y se
reconstruirá el paquete de revoque exterior. Sobre mampostería limpia y humedecida se
aplicará azotado impermeable cementicio con aditivo hidrófugo, seguido de revoque grueso
exterior y terminación fina a la cal, compatibles con el soporte existente.

Se respetarán pendientes, encuentros, babetas y sellados necesarios para impedir el
ingreso de agua. La terminación deberá quedar continua, sin fisuras ni oquedades y apta para
el sistema de pintura exterior. Se realizará curado y protección contra lluvia o asoleamiento
prematuro cuando corresponda.

2.3 Reparación de Revoque exterior completo en Planta Baja

Comprende el saneamiento y reconstrucción de revoques exteriores (pasillo a sanitarios
y cocina, galería) deteriorados en planta baja, incluyendo picado hasta soporte firme, limpieza,
tratamiento de fisuras y reposición de azotado hidrófugo, revoque grueso y fino a la cal. Los
empalmes con paños existentes se ejecutarán con bordes regulares y sin diferencias de plomo
o textura.

Las reparaciones deberán eliminar las vías de ingreso de humedad y quedar listas para
recibir pintura exterior. Cuando existan pasajes de cañerías o carpinterías, sus perímetros se
sellarán con materiales compatibles y durables. Este ítem incluye la reconstitución completa de
los cajones verticales (mochetas) en placa cementicia, incluida su terminación.

3. PISOS

Las reparaciones deberán conservar la modulación, nivel, color y terminación de los
solados y revestimientos existentes, minimizando diferencias visibles.
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3.1 Reparación de pisos, zócalo y revestimiento de porcelanatos en baños de varones y

mujeres planta alta

Comprende los sectores con faltantes, dañados, el levantado cuidadoso de piezas de
porcelanato flojas, o con sonido hueco en pisos, zócalos y revestimientos de los sanitarios de
planta alta; limpieza total de la base y del reverso de las piezas recuperables; y reposición de
piezas rotas por unidades nuevas de igual formato, espesor, color y terminación a las existentes,
previa aprobación de muestra.

La colocación se realizará sobre soporte firme, limpio, nivelado y seco, con adhesivo
cementicio apto para porcelanato y técnica de doble encolado cuando corresponda. Las piezas
quedarán coplanares, con juntas uniformes y alineadas; se rejuntarán con pastina compatible
en color. Antes de cerrar superficies se verificará que no existan pérdidas sanitarias. Incluye
reposición localizada de carpeta o contrapiso afectado y limpieza final.

4. CARPINTERIAS

Las reparaciones incluirán todos los ajustes y terminaciones necesarios para recuperar
seguridad, estanqueidad y correcto funcionamiento de los elementos.

4.1 Reparación de marco y Puerta placa sanitario planta alta

Comprende la reparación integral del marco y puerta placa del sanitario de planta alta,
conservando los elementos que resulten aptos y reemplazando los componentes deteriorados.
Se ajustarán plomo, escuadra y holguras; se repararán o renovarán bisagras, cerradura,
manijas y fijaciones para asegurar apertura, cierre y accionamiento suave.

El marco metálico se limpiará hasta base firme, se restituirá y tratará contra la corrosión
y se pintará con sistema compatible. La hoja se reparará, masillará, lijará y pintará en color a
definir por la Inspección. Incluye remiendos de albañilería, sellados perimetrales y terminación
de los paramentos afectados.

5. PINTURAS

Las pinturas se aplicarán sobre superficies secas, firmes y correctamente preparadas.
Los colores y muestras deberán ser aprobados antes de su ejecución general.

5.1 Pintura interior paredes y cielorraso Oficina Médicos Forenses

Las paredes y cielorrasos completos de la Oficina de Médicos Forenses se prepararán
mediante limpieza, eliminación de pintura floja, tratamiento antihongo, enduido de
imperfecciones, lijado y aplicación de fijador o imprimación compatible. Sobre superficies
nuevas deberá respetarse el tiempo de secado de los revoques.

Se aplicarán como mínimo dos manos de pintura al látex interior de primera calidad, o
las necesarias hasta obtener cubrimiento uniforme, sin transparencias, marcas ni diferencias de
tono. El color será igual al existente o el que apruebe la Inspección. Se protegerán pisos,
carpinterías, artefactos y equipamiento. Incluye las supeficies de paredes y cielorraso de toda la
oficina.

5.2 Pintura interior paredes y cielorraso Sanitarios Planta Alta

Comprende la preparación y pintura de paredes y cielorrasos de los sanitarios de planta
alta completa, incluyendo limpieza profunda, eliminación de hongos y sales, retiro de
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recubrimientos sin adherencia, enduido y lijado. Antes de pintar deberá comprobarse la
corrección de pérdidas o causas de humedad.

Se aplicará fijador donde corresponda y un mínimo de dos manos de látex interior
lavable y resistente a ambientes húmedos, de primera calidad. El acabado será homogéneo,
continuo y de tono aprobado por la Inspección, sin afectar revestimientos, artefactos sanitarios
ni accesorios.

5.3 Pintura exterior paredes y cielorraso paso y galería Planta Baja

En paredes y cielorrasos exteriores del paso y galería de planta baja se eliminarán
pinturas flojas, suciedad, algas, hongos y material pulverulento. Se repararán fisuras y defectos
de revoque; se lijarán los remiendos y se aplicará fijador apto para exterior según absorción del
soporte.

Se ejecutarán como mínimo dos manos de pintura látex/acrílica para exteriores de
primera calidad, resistente a intemperie y radiación UV, hasta lograr cubrimiento uniforme. El
color y la terminación deberán reproducir los sectores existentes y serán aprobados por la
Inspección.

6. INSTALACION SANITARIA

Las instalaciones deberán quedar accesibles para mantenimiento, correctamente
soportadas y probadas antes del cierre de superficies, sin pérdidas ni obstrucciones.

6.1 Tanque en polietileno Tricapa cap. 2.500 lts.

Se proveerán y montarán cuatro (4) tanques de reserva de polietileno tricapa, capacidad
nominal 2.500 litros cada uno, aptos para almacenamiento de agua potable y exposición
exterior. Serán nuevos, sin deformaciones ni reparaciones, con tapa roscada o sistema de
cierre sanitario y protección UV. La marca y modelo deberán contar con ficha técnica y
aprobación previa de la Inspección.

Los tanques se instalarán sobre la estructura resistente del ítem 8.1, con apoyo continuo
y perfectamente nivelado conforme a las indicaciones del fabricante sobre parrilla de apoyo
para tanque (propias del proveedor). Incluye conexiones de entrada, salida, rebalse, ventilación
y limpieza; flotantes o accesorios necesarios; uniones desmontables; sellos; y todos los
elementos para su puesta en servicio sin pérdidas. Este ítem incluye la adaptación del caño de
alimentación de bombeo, incluyendo sus accesorios de codos, curvas, acoples, etc.

6.2 Colector en polipropileno para 4 tanques, completo, accesorios y 6 bajadas

Se ejecutará un colector completo para interconectar los cuatro tanques y alimentar seis
(6) bajadas existentes (previendo una mas auxiliar), utilizando tuberías y accesorios de
polipropileno para agua potable, sistema termofusionado o equivalente aprobado. El diámetro
principal y las derivaciones se verificarán en obra para asegurar el caudal requerido y
compatibilidad con las cañerías existentes; como referencia, el colector será de sección no
inferior a la prevista en el cómputo (diámetro 75mm) y sistema existente.

Cada tanque contará con válvula de aislamiento y unión desmontable. Se incluirán llaves,
válvulas, piezas especiales, reducciones, soportes, juntas, adaptadores, purga/limpieza y todo
accesorio necesario para independizar componentes y permitir mantenimiento. Las bajadas se
conectarán sin esfuerzos sobre los tanques y con soportación adecuada. El conjunto se
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someterá a prueba hidráulica antes de habilitarse. Deberá cumplir con la Reglamentación
vigente según Reglamento de Obras Sanitarias.

6.3 Reparación Pileta de Patio abierta en sanitarios

Comprende la reparación de tres piletas de patio abiertas en sanitarios, incluyendo
desmontaje de rejilla, limpieza y desobstrucción, revisión del cuerpo y de las entradas múltiples,
sellado o reemplazo de conexiones deterioradas y restitución del correcto escurrimiento. Las
piezas de PVC dañadas, rejillas o accesorios que no admitan reparación deberán reemplazarse
por componentes aprobados y compatibles con la instalación existente. En este ítem, las
rejillas se deben reemplazar en forma obligatoria.

Incluye apertura localizada, protección mecánica, relleno y compactación, reposición de
contrapiso, piso o revestimiento afectado y sellado perimetral. Terminada la reparación se
realizará ensayo de escurrimiento y estanqueidad, verificando ausencia de filtraciones y olores.

6.4 Reparación Pileta de Patio cerrada en sanitarios

Comprende la reparación de una pileta de patio cerrada/tapada, incluyendo acceso,
limpieza, desobstrucción, verificación del cuerpo y ramales, reparación o sustitución de
conexiones defectuosas y reposición de tapa ciega de cierre hermético cuando la existente no
resulte apta. Los materiales serán de PVC sanitario aprobado y compatibles con los diámetros
existentes.

Incluye todas las roturas y reposiciones localizadas de piso y contrapiso necesarias para
acceder a la instalación. Finalizados los trabajos se verificará estanqueidad, correcto
escurrimiento y cierre sin ingreso de olores al local. En este ítem, las tapas se deben
reemplazar en forma obligatoria.

6.5 Prueba hidráulica

Antes de tapar o habilitar las instalaciones sanitarias intervenidas, la Contratista
notificará a la Inspección y realizará las pruebas hidráulicas correspondientes por tramos y
luego sobre el conjunto. Las cañerías de agua se mantendrán llenas y sometidas a la presión
de servicio durante el tiempo que determine la Inspección, no inferior al necesario para
comprobar estabilidad y ausencia de pérdidas.

En desagües se realizarán pruebas de estanqueidad y escurrimiento. La Contratista
proveerá tapones, manómetros, dispositivos y medios necesarios. Toda pérdida, deformación o
falla será reparada y la prueba repetida hasta obtener resultado satisfactorio, sin costo adicional.

7. INSTALACION ELECTRICA

Todos los trabajos eléctricos serán ejecutados por personal habilitado y se entregarán
probados, identificados y en condiciones reglamentarias de seguridad.

7.1 Revisión circuito de iluminación

Se revisarán los circuitos de iluminación vinculados a los sectores intervenidos,
identificando alimentaciones, continuidad de conductores de protección, estado de cajas, llaves,
empalmes, canalizaciones y conexiones de los artefactos. Se efectuarán reaprietes,
saneamiento de conexiones, reemplazo de elementos deteriorados de pequeña entidad y
colocación de tapas faltantes necesarias para restituir condiciones seguras de funcionamiento.
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La instalación deberá cumplir la Reglamentación AEA vigente y quedar operativa, sin
conductores expuestos, empalmes fuera de cajas ni elementos flojos. Se realizarán pruebas de
continuidad, aislación y funcionamiento, y se informará a la Inspección cualquier defecto que
exceda el alcance de reparación previsto.

7.2 Artefacto de embutir

Se proveerán e instalarán nueve (9) artefactos LED de embutir tipo panel, potencia
nominal 25 W y dimensión nominal aproximada 225 mm, formato compatible con las bocas
existentes y con las condiciones del cielorraso. Serán completos, con driver, accesorios de
fijación y conexionado, de primera calidad y con ficha técnica aprobada por la Inspección.

La temperatura de color será uniforme entre todos los artefactos del sector y se definirá
con la Inspección, adaptándolas a las existentes. Se incluyen desmontaje de equipos fuera de
servicio, adecuación menor de la boca, conexión segura con conductor de protección cuando
corresponda y prueba de funcionamiento.

7.3 Revisión y adecuación sistema del automático para bombeo

Se revisará y adecuará el sistema automático de comando de las bombas de elevación,
incluyendo interruptores de nivel, cableado de comando, borneras, contactores, protecciones,
selectores y lógica de alternancia. El sistema deberá permitir funcionamiento automático,
parada por nivel, alternancia de bombas y posibilidad de dejar una bomba fuera de servicio por
mantenimiento sin anular la restante.

El circuito de mando será de baja tensión cuando el sistema existente o la solución
aprobada así lo requiera. Se reemplazarán los componentes defectuosos necesarios para lograr
funcionamiento completo, se ordenarán y rotularán las conexiones, y se efectuarán pruebas de
arranque, parada, alternancia y actuación de protecciones en presencia de la Inspección.

8. ESTRUCTURA DE TANQUES

La estructura deberá asegurar la distribución de las cargas de los nuevos tanques sin
comprometer la estructura existente y permitir acceso seguro para inspección y mantenimiento.

8.1 Estructura resistente de tanques de reserva y perfilería de apoyo

Se proveerá y ejecutará la estructura metálica resistente para sostener los cuatro
tanques de 2.500 litros y distribuir sus cargas sobre los puntos resistentes del edificio. La
solución prevista contempla perfiles principales UPN 180, perfiles secundarios UPN 100 y
perfiles C de acero galvanizado 160x80x25x3,2 mm, además de placas de anclaje, rigidizadores,
uniones soldadas/abulonadas y toda perfilería complementaria indicada en planos o necesaria
para el apoyo continuo de los tanques.

Antes de fabricar, la Contratista verificará geometría, niveles y capacidad de la
estructura existente y presentará memoria de cálculo y plano de taller suscriptos por profesional
competente. El dimensionado considerará el peso del agua almacenada, peso propio, cargas de
mantenimiento y acciones aplicables conforme a reglamentos CIRSOC vigentes. No se
transmitirán cargas a elementos no verificados.

Los perfiles de acero negro se limpiarán y protegerán con sistema anticorrosivo y
terminación de esmalte sintético para exterior; los cortes o soldaduras sobre elementos
galvanizados se repararán con protección rica en zinc. Los anclajes y placas deberán garantizar
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estabilidad, nivelación y transferencia segura de esfuerzos. La estructura quedará vinculada a la
puesta a tierra cuando corresponda. Se incluye la esmalte sintético convertidor antioxido 3 En 1
color blanco.

9. VARIOS

Incluye el elemento de seguridad complementario previsto para el acceso técnico al
sector de tanques.

9.1 Prov. y colocación Jaula de protección p/ escalera marinera

Se proveerá, fabricará y montará una jaula de protección tipo guarda-hombre para la
escalera marinera de acceso a azotea/tanques. Se ejecutará con aros de planchuela de acero
de 2" x 1/4" separados como máximo 0,75 m y un mínimo de siete largueros verticales de
planchuela de 1" x 3/16", distribuidos regularmente. El inicio de la jaula se ubicará
aproximadamente a +2,00 m sobre el nivel de arranque, salvo ajuste aprobado por la Inspección.

La fijación se realizará mediante soportes, anclajes químicos o mecánicos
dimensionados para asegurar rigidez y estabilidad. Previamente se verificará el estado de la
escalera existente y se reforzarán anclajes o peldaños deficientes. Todas las soldaduras serán
continuas y prolijas. El conjunto se limpiará, recibirá fondo anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético para exterior; se repararán y pintarán los puntos de albañilería afectados.

9.2 Retiro, Prov. y colocación de espejo en baño de varones P.A.

Se procederá a retirar el espejo existente. Luego se proveera y colocará un espejo de
características similares al actual.

10. AYUDA DE GREMIOS

Se incluyen las asistencias indispensables para integrar las distintas especialidades y
restituir las terminaciones afectadas.

10.1 Ayuda de gremios

Comprende todos los trabajos auxiliares de albañilería y asistencia requeridos por
instalaciones sanitarias, eléctricas, carpinterías y demás especialidades: picados, perforaciones,
amurados, fijaciones, remiendos de revoques, reposición localizada de pisos o revestimientos y
movimiento interno de materiales.

Los cierres y terminaciones se ejecutarán una vez probadas las instalaciones. El costo
de estas tareas se considerará incluido en el presente ítem o en los rubros respectivos según
corresponda, evitando duplicaciones. Los remiendos deberán reproducir niveles, textura y
terminación de las superficies existentes.

NOTA GENERAL: La ejecución de cada ítem deberá coordinarse con la Inspección de Obra. Las
medidas y cantidades serán verificadas en sitio. Se considerarán incluidos todos los trabajos
complementarios necesarios para entregar la obra completa, segura, limpia y en condiciones de
funcionamiento.
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OBRA: NUEVOS TANQUES DE RESERVA, REPARACIONES EN SANITARIOS Y OFICINA MEDICOS FORENSES

EDIF. TRIB. GUALEGUAYCHÚ
DIRECCIÓN: SAENZ PEÑA Nº 94 - LOCALIDAD: GUALEGUAYCHÚ – DEPTO. GUALEGUAYCHÚ

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº DESIGNACION Un. Cantidad
IMPORTE

INCIDENCIAS %
UNITARIO SUBTOTAL

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Replanteo Gl. 1,00  $                                 -   

1.2 Demolición de revoques m2 26,21  $                                 -   

1.3 Demolición de tanque existente. m3 4,27  $                                 -   

1.4 Reparación y pintura de aberturas Un. 2,00  $                                 -   

1.5 Limpieza parcial y final de obra. Gl. 1,00  $                                 -   

2. REVOQUE

2.1 Revoque completo interior Oficina médicos forenses m2 14,21  $                                 -   

2.2 Reparación de Revoque exterior completo en Azotea m2 3,00  $                                 -   

2.3 Reparación de Revoque exterior completo en Planta baja m2 9,00  $                                 -   

3. PISOS

3.1

Reparación de pisos, zocalo y revestimiento de porcelanatos en 

baños de varones y mujeres planta alta m2 8,00  $                                 -   

4. CARPINTERIAS

4.1 Reparación de marco y Puerta placa sanitario planta alta Un. 1,00  $                                 -   

5. PINTURAS

5.1 Pintura interior paredes y cielorraso oficina Médicos Forenses m2 35,14  $                                 -   

5.2 Pintura Interior paredes y cielorraso Sanitarios Planta Alta m2 56,53  $                                 -   
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COMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº DESIGNACION Un. Cantidad
IMPORTE

INCIDENCIAS %
UNITARIO SUBTOTAL

5.3 Pintura exterior paredes y cielorraso paso y galería planta baja m2 40,80  $                                 -   

6. INSTALACION SANITARIA

6.1 Tanque en polietileno Tricapa cap. 2.500 lts. Un. 4,00  $                                 -   

6.2

Colector en polipropileno para  4 tanques,  completo, incluído 

accesorios, 6 bajadas diámetros de conexión adecuados a los 

existentes, incluye llaves y válvulas. Gl 1,00  $                                 -   

6.3 Reparacion Pileta de Patio abierta en sanitarios Un. 3,00  $                                 -   

6.4 Reparacion Pileta de Patio cerrada en sanitarios Un. 1,00  $                                 -   

6.5 Prueba hidráulica Gl. 1,00  $                                 -   

7. INSTALACION ELECTRICA

7.1 Revisión circuito de iluminación Gl 1,00  $                                 -   

7.2 Artefacto de embutir. Un. 9,00  $                                 -   

7.3 Revisión y adecuación sistema del automático para bombeo Gl. 1,00  $                                 -   

8. ESTRUCTURA DE TANQUES

8.1 Estructura resistente de tanques de reserva y perfilería de apoyo Gl 1,00  $                                 -   

9. VARIOS

9.1 Prov. y colocación Jaula de protección p/ escalera marinera Gl. 1,00  $                                 -   
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Nº DESIGNACION Un. Cantidad
IMPORTE

INCIDENCIAS %
UNITARIO SUBTOTAL

9.2 Retiro, Prov. y colocación de espejo en baño de varones P.A. Gl. 1,00  $                                 -   

10. AYUDA DE GREMIOS

10.1 Ayuda de gremios m2 10,00  $                                 -   

 Costo – Costo  $       23.149.602,79 

 FACTOR K 1,59  $       13.658.265,65 

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO:  $       36.807.868,44 

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de pesos treinta y seis millones ochocientos siete mil ochocientos sesenta y ocho con 44/100 

a fecha AGOSTO de 2026:

Con respecto a la cotización requerida para la licitación en curso, se recuerda que el sistema de contratación exigido es de ajuste alzado global. A los efectos del presupuesto, en el 

cómputo oficial, los valores que fueron indicados como cantidades, han sido consignados solo a título referencial con el objetivo de estimar un número global por cada ítem.
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0.30 - Baño de varones-Reparaciones varias:
pisos y revestimiento, marco y puerta,
colocacion artefactos de embutir, tapas
boca de pase, piletas de patio, revisión y
colocación de inodoros, revisión y ajuste
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- Baño de mujeres-Reparaciones varias:
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- Oficina Médicos Forenses-Reparaciones:
Reparacion  de revoque, pintura en
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de hormigón armado. Retiro de
abertura y colocación de paño fijo.

- Reparación de revoque en
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necesario).
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- Ejecución de protección en escalera
marinera de acceso a azotea.
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