PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: REPARACION INTERIOR SECTORES VARIOS - EDIFICIO TRIBUNALES LA PAZ

INMUEBLE: SAENZ PENA Y SAN MARTIN. - LA PAZ
DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL - S.T.J.E.R.

Ne . %
ITEM DESIGNACION Cantidad | U .
incid

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 2,98%
1.1 Limpieza inicial,perddica y final de obra 73,05 m2 1,80
1.2 Replanteo 99,93| m2 1,17

2 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 2,20%
2.1 Demolicién contrapiso y carpeta 9,4] m2 0,23
2.2 Demolicidon y extracidn de piso y revestimiento 62,04 m2 1,42
2.3 Demolicion y extraccién de aberturas 55,501 m2 0,55

3 MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA 7,06%
3.1 Ladrillo comun de elevacién 8,81 m3
3.2 Muro Tabique Yeso con aislacion 55,64 m2 4,33

4 REVOQUE 7,75%
4.1 Interior a la cal comuin completo 119,49 m2 3,53
4.2 Exterior a la cal completo 55,86 m2 2,44
4.3 Bajo revestimiento 53,3] m2 1,77

5 CIELORRASO 2,28%
5.1 Cielorraso Placa de yeso Junta Tomada Tradicional ( con aislacién) 23,46 m2 0,89
5.2 |Cielorraso Acustico Placa de yeso Junta Tomada ( con aislacidn) 34,39 m2 1,40

6 CONTRAPISO 0,50%
6.1 |Contrapiso de Hormigon Alivianado 8cm-12cm 10,72 m2 0,50

7 CARPETA 0,23%
7.1 |Carpeta cementicia 2cm 10,721 m2 0,23




8 PISOS 1,57%
8.1 Provision y colocacion Pisos Porcellanato 10,72| m2 1,57
9 ZOCALO 1,66%
9.1 Provision y colocacion Zécalos Porcellanato 20,15] ml 0,53
9.2 Provision y colocacion Zécalos EPS 100 54,17 ml 1,13
10 REVESTIMIENTO 4,27%
10.1 [|Provisiony colocacion Revestimiento Porcellanato 27,8 m2 4,27
11 INSTALACION SANITARIA 5,26%
11.1 |Instalacién Agua Fria (Bafos + Office) 23,5 ml 0,88
11.2 |Instalacién desagues (Bafios + Office) 10,5| ml 0,43
Provision y Colcacion de Artefactos (y accesorios) Bano Discapacitado+ Bano Infantil+ Office publico +
113 |office Juzgado de Paz 1| Gl 3,95
12 |CARPINTERIA 21,51%
121 Prov. Y colocacion de Ventanas y Puertas- marco aluminio Linea Modena prepintado color Blanco 33,16 m2 16,48
12.2 |Prov. Y colocacién de Puertas placas madera 15,75 m2 5,03
13 |VIDRIO 8,20%
13.1 |Vidrio de Seguridad 343 laminado Transparente 29,35 m2 8,20
14 PINTURAS 10,48%
14.1 |Allatex para interiores 374,68 m2 9,12
14.2 |Allatex para Cielorraso 57,85 m2 1,36
15 MUEBLES Y MESADA 7,80%
15.1 [|Provisidon y colocacidon de mueble y mesada 3,40| Gl 7,80
INSTALACION ELECTRICA 10,92%
16.1 |Retiro de instalacion existente 1,00| Gl 0,35
16.2 |Canalizaciones, cableado y tomacorrientes 1,00| Gl 7,11
16.3 |Readecuacion tablero seccional existente 1,00| Gl 0,60




16.4 |Tablero seccional para Sala de Audiencias 1,00| Gl 0,92
16 16.5 |lluminacién 1,00| Gl 0,64
16.6 |Campanilla de emergencia 1,00 0,18
16.7 |Equipo de emergencia auténomo 3,00 0,18
16.8 |Provision y colocacion de jabalina de puesta a tierra 5/8" x 1,5 mts. completa .- 1,00 0,14
16.9 |Caferia parared 1,00| @l 0,78
CLIMATIZACION
17 17.1 |Retiro de aire acondicionado compacto existente 1,00 U 0,15| 4,59%
17.2 [Provision e instalacion de aire aconicionado 2250 Kcal/h 3,00 4,44
18  |AYUDA DE GREMIO 0,74%
18.1 |Ayuda de Gremio 73,05 m2 0,74
100,00%
SUB-TOTAL $66.971.452,54
TOTAL con FACTOR “K” = gastos grales., beneficios e impuestos = $ 106.484.609,54

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de $106.484.609,54 (pesos CIENTO SEIS MILLONES,
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS NUEVE, CON CINCUENTA Y CUATRO centavos), con precios del mercado
local, a JULIO de 2026.




