
       PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA JUZGADO DE PAZ - VILLA MANTERO - URUGUAY.

Nro Designacion del Item Uni- Cantidad %
Item dad incidencias

1 CUMPLIMIENTOS
1.1 Obligaciones Gl 1,00
      Presentaciones Oficiales
      Vigilancia, medidas de seguridad y daños

2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 Preparacion del lugar Gl 1,00
2.2 Vallado y Cartel de Obra Gl 1,00
2.3 Demolición de muro medianero y tapial de frente m3 4,00
2.4 Replanteo y nivelación Gl 1,00
2.5 Construccion de Obrador y Oficina de la Inspección Gl 1,00
2.6 Limpieza parcial y final de obra Gl 149,20

3 MOVIMIENTO DE SUELOS

GL 1,00

3.2 RELLENO, INCLUIDO TIERRA, COMPACTACION Y TRANSPORTE
GL 1,00

4 ESTRUCTURAS
 4.1 PROYECTO Y CALCULO ESTRUCTURAL. Gl 1,00

4.2 EJECUCION DE LAS ESTRUCTURAS(incluido H° A° visto en portico, tabiques y aleros).
Gl 1,00

5 MAMPOSTERIAS
5.1 Mampostería de cimientos m3 5,00
5.2 Mamposteria de elevac ladrillo hueco

0,18 m2 244,36
0,12 m2 52,45

m3 10,24
6 AISALACIONES

6.1 Envolvente para muros y tabiques m2 85,00
7 REVOQUES A LA CAL

7.1 Azotado impermeable m2 205,80
7.2  Grueso y fino interior a la cal m2 225,40
7.3  Grueso y fino exterior a la cal m2 205,80
7.4  Grueso interior bajo revestimiento m2 53,70

8 YESERIA 
8.1. Tabiques de Placa de Yeso tipo Durlock
con doble aislacion de lana de vidrio de 50 mm m2 27,60
8.2. Cielorraso susp. de placas de yeso junta tomada m2 116,45
con aislacion lana de vidrio de 50 mm
8.3 Cajones de placas de yeso junta tomada para Inst. A.A. m2 9,40

9 CONTRAPISOS

9.1 Contrapiso  de Hº  con malla de Ø4mm x15cmx15, sobre terreno natural de 12 cm.
m2 148,45

10 CARPETA
10.1 - Carpeta de 2cm de espesor sobre cubierta m2 124,50
10.1 - Carpeta de 2cm de espesor bajo piso porcellanato m2 120,00

11 PISOS
11.1. Pisos de Porcelanato para Interior m2 124,50
     tipo ILVA modelo Ecocaves (incluye baños y office)  

11.3. Pisos Adoquin Hormigon Pavimento Articulado/intertrabado 22.5x11.5.
m2 61,70

11.4 Hormigon armado llaneado m2 12,00
12 ZOCALOS

12.1 - De porcellanato de 8 cm alto ml 104,00
13 REVESTIMIENTOS

13.1 - De porcelanato con juntas retificadas m2 53,70

1,26 %
1,15 %

4,04 %

0,56 %

1,54 %
0,27 %
0,31 %
0,50 %
0,52 %

1,98 %

3.1 3.1 EXCAVACIONES GENERALES PARA BASES, VIGAS DE  FUNDACION Y 
ARRIOSTRAMIENTO. 0,45 %

1,36 %
15,89 %

0,95 %

13,59 %
9,66 %

0,56 %
0,00 %
5,45 %
0,95 %

5.3 Mamposteria de elevac ladrillo comun 0,15 a la vista, en tapiales, incluye estructura de 
sostén. 1,87 %

0,56 %
0,51 %

5,75 %
0,87 %
1,77 %
2,26 %
0,36 %

1,98 %

0,56 %
1,14 %

0,12 %
1,38 %

1,26 %
2,79 %

1,30 %
1,25 %

5,61 %
3,47 %

1,37 %
0,28 %

0,32 %
0,29 %

1,64 %
1,50 %



14 CUBIERTAS

m2 135,60
15 CARPINTERIAS

15.1. Provision y colocacion Carpinterias, según planilla de aberturas.

CEA 01 0,60 X 2,60 U 1,00
CEA 02 3,00 X 2,60 U 1,00
CEA 03 1,10 X 2,60 U 1,00
CEA 04 1,80 X 2,60 U 1,00
CEA 05 0,50 X 0,80 U 3,00
CEA 06 2,00 X 2,10 U 2,00
CEA 07 3,00 X 2,05 U 1,00
CEA 08 2,00 X 1,15 U 3,00
CEA 09 1,30 X 2,05 U 1,00
CEA 10 1,40 X 0,60 U 1,00
CIA 01 2,50 X 1,05 U 1,00
CIA 02 1,30 X 2,05 U 1,00

15.2. Provision y colocacion puertas placas
CIM 01 0,85 X 2,05 U 2,00
CIM 02 0,85 X 2,05 U 7,00
CIM 03 0,90 X 2,05 U 1,00

16 REJAS

16.1 Prov. Y colocación de rejas de caño estructural, según planos.
m2 15,50

17 INSTALACION SANITARIA  

Gl 1,00
18 INSTALACION ELECTRICA

18.1 Acometida eléctrica trifasica en pilar de mampostería completa + Certificado Gl 1,00
18.2 Tablero general y cableados tipo sintenax de alimentacion - completo S/Pliego Gl 1,00

18.3 Boca de tomacorriente doble módulo U 17,00
18.4 Boca de tomacorriente módulo simple U 5,00
18.5 Boca de tomacorriente para aire acondicionado (2 x 4 mm2 + T) U 5,00
18.6 Boca para iluminacion U 55,00
18.7 Boca de luz (brazo) U 1,00
18.8 Boca Baja Tensión (Red - AL) m 45,00

18.9 Tipo A - Equipo de embutir led de 12W - completo instalado - Luz neutra - 4000K
U 41,00

U 4,00

U 10,00

U 1,00
18.13 Ventilador de pared paletas metálicas 20"- completo instalado U 1,00
18.14 Equipo de luz de emergencia autónomo - completo instalado U 5,00

19 AIRE ACONDICIONADO
19.1 Aire acondicionado split (Frio/Calor) 3000 frig. - completo con instalación U 4,00

19.2 Aire acondicionado split (Frio/Calor) 4500 frig. - completo con instalación U 1,00

20 ALARMA CONTRA ROBO E INCENDIO
20.1 Provision e instal. de alarma completa, incl. Cajas y cablad. según clausulas Gl 1,00 $ 0,01

21 PINTURA
21.1 - Al latex en muros interiores m2 225,40
21.2 - Al latex en muros exteriores m2 205,80
21.3 - Al latex sobre cielorrasos m2 116,45

m2 35,65
21.5 - Silicona sobre Hº Aº  al vista m2 21,60

m2 35,30
22 VARIOS

5,79 %

14.1. Sobre losa con barrera de vapor, contrapiso con pendiente, carpeta para recibir y 
proteger, aislación térmica e hidráulica con membrana. 5,29 %

12,62 %

 Anodizado color aluminio Natural Modena y A30, de Aluar o similar incluye doble vidrios 
laminados 6 (3+3) mm., vidrios laminados, cerraduras, herrajes, etc 

0,26 %
1,30 %
0,48 %
0,78 %
0,20 %
1,40 %
1,03 %
1,15 %
0,45 %
0,14 %
0,44 %
0,45 %

0,69 %
2,40 %
0,36 %

1,08 %

0,99 %
8,35 %

17.1 Instalacion sanitaria completa, incluye cañerias de desagues pluviales, cloacales, agua, 
ventilaciones, aire acondicionado, colocacion de artefactos, griferias etc.

7,64 %
6,65 %

0,30 %
0,43 %
0,72 %
0,18 %
0,21 %
2,09 %
0,03 %
0,58 %

0,94 %

18.10 Tipo B - Equipo de embutir spot aro blanco con lampara led de 7W - completo 
instalado - Luz fría - 6000K 0,07 %

18.11 Tipo C - Equipo de embutir spot aro platil con lampara led de 7W - completo instalado - 
Luz calida - 3000K 0,17 %

18.12 Tipo D - Artefacto de pared platil con cabezales y lampara led - Luz fría - 6000K - 
completo instalado 0,05 %

0,08 %
0,24 %

2,38 %
1,63 %
0,54 %

0,66 %

4,46 %
1,23 %
1,35 %
0,67 %

21.4 SIMULTANEO DOCTOR OX ACABADO FORJA  EN TODAS LAS ESTRUCTURAS Y PIEZAS 
METALICAS 0,34 %

0,14 %

 21.6 LUSTRADO SOBRE ABERTURAS MADERA. 0,34 %
3,20 %



22.1 Trabajos exteriores. Parquización y forestación. Gl 1,00

22.2 Prov. E instalación de Anafe Electrico 2 Hornallas
U 1,00

22.3 Prov. Y col. De Mesada "M1", en mesa de entradas.
Gl 1,00

22.4 Prov. Y col. De: Mueble bajomesada Office
Gl 1,00

Mueble bajomesada Ante-baño Bº empleados

22.5 - Letras cajon acero inox.
Gl 1,00

22.6 Prov. Y col. De Banco de Hormigón
U 1,00

22.7 - Prov. Y col. De film esmerilado y señaletica en vinilo
Gl 1,00

Gl 1,00
22.9PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS ROLLER SUNSCREEN

CEA 02 3,00 X 2,60 Gl 1,00
CEA 01 0,60 X 2,60 Gl 1,00
CEA 08 2,10 X 1,40 Gl 3,00

23 AYUDA DE GREMIOS
23.1 Ayuda de gremios m2 150,00

Costo - Costo $ 242.897.603,27
$ 386.207.189,21

PRECIOS AL MES DE JULIO DE 2.026.-

0,23 %

0,23 %

0,12 %

0,82 %

0,34 %

0,16 %

0,09 %

22.8  MESADAS DE BAÑO PÚBLICO, DE EMPLEADOS Y COCINA. 0,45 %

0,21 %
0,04 %
0,24 %

1,96 %
1,79 %

100,00 %

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO con FACTOR “K” = gastos grales., beneficios e impuestos = (1,59)

EL PRECIO POR COSTO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE $ 386.207.189,21  (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS).

Aclaración: el presente cómputo y presupuesto es a modo referencial. EL OFERENTE Y DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA DEBERÁN EFECTUAR SUS 
PROPIOS CÓMPUTOS Y CÁLCULOS DE COSTO DE LA OBRA PARA FORMULAR SU OFERTA. Con respecto a la cotización requerida para la licitación en 

curso, se recuerda que el sistema de contratación exigido es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL a los efectos de la confección del presupuesto. En el cómputo 
oficial los valores que fueron indicados como cantidades, han sido consignados solo a titulo referencial con el objeto de estimar un número global por 

cada ítem.
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